
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 17. 6. 2018

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

15,00%

CZK 40 329 102,77

ZX15c

Hala Klimeška - III. etapa

Vyplň údaj

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00%

33 329 837,00

33 329 837,00 6 999 265,77

0,00 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZX15c

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů 40 329 102,77

585 491,00

0,00

385 345,00

95 230,00

33 329 837,00

91 651,4575 745,00

25 494,7021 070,00

1 710 621,50

Kód Popis

Stavební část

zdravotně technické instalace

ÚT

A01

D04

D05

D06

D08

115 228,30

44 632,06

82 316,30

D08

D08a

D08c

D08d

1 384 161,96

D08b

68 030,00

36 886,00

1 143 935,50

EZS

OZV

SKS

SilnoproudD09

466 267,45

2 069 852,02

708 444,11

0,00

VZT

Slaboproud

Slaboproud

EPS

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

36 049 498,5429 792 974,00

 

Hala Klimeška - III. etapa

17. 6. 2018
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 17. 6. 2018

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 29 792 974,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 29 792 974,00 21,00% 6 256 524,54

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 36 049 498,54

Hala Klimeška - III. etapa

A01 - Stavební část

Vyplň údaj

Položky označené D+M se oceňují vč. přesunu hmot
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17. 6. 2018

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 29 792 974,00

HSV - Práce a dodávky HSV 20 518 843,11

    1 - Zemní práce 1 411 504,20

    2 - Zakládání 5 710 087,25

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 5 324 738,15

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 104 625,91

      63 - Podlaha tréninkové haly - kompletní dodávka 2 600 626,25

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 648 928,50

    997 - Přesun sutě 16 038,97

    998 - Přesun hmot 302 920,13

PSV - Práce a dodávky PSV 9 026 130,89

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 690 600,85

    712 - Povlakové krytiny 945 911,33

    713 - Izolace tepelné 1 763 831,72

    763 - Konstrukce suché výstavby 1 306 442,25

    764 - Konstrukce klempířské 162 736,92

    766 - Konstrukce truhlářské 1 108 960,00

    767 - Konstrukce zámečnické 2 688 618,96

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 47 862,84

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 311 166,02

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 248 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 98 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 130 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 20 000,00

A01 - Stavební část

Hala Klimeška - III. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17. 6. 2018

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 29 792 974,00

D HSV Práce a dodávky HSV 20 518 843,11

D 1 Zemní práce 1 411 504,20

1 K 115101222 Čerpání vody na dopravní výšku do 25 m průměrný přítok do 1000 l/min hod 576,000 220,00 126 720,00 CS ÚRS 2018 01

2 K 115101322 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 25 m do 1000 l/min den 24,000 995,00 23 880,00 CS ÚRS 2018 01

3 K 122201103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3 m3 1 259,700 169,00 212 889,30 CS ÚRS 2018 01

VV D1-1-Výkopy

VV 26*51*0,95 1 259,700

VV Součet 1 259,700

4 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 1 259,700 25,00 31 492,50 CS ÚRS 2018 01

5 K 132201203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 m3 72,000 335,00 24 120,00 CS ÚRS 2018 01

VV D1-1-Výkopy

VV 2*2*1,2*15 72,000

VV Součet 72,000

6 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 72,000 25,00 1 800,00 CS ÚRS 2018 01

7 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1 331,700 195,00 259 681,50 CS ÚRS 2018 01

VV 1259,7+72 1 331,700

VV Součet 1 331,700

8 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 2 929,740 235,00 688 488,90 CS ÚRS 2018 01

VV zemina

VV 1331,7*2,2 2 929,740

VV Součet 2 929,740

9 K 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 1 326,000 32,00 42 432,00 CS ÚRS 2018 01

VV D1-1-Výkopy

VV 26*51 1 326,000

VV Součet 1 326,000

D 2 Zakládání 5 710 087,25

10 K 226113213 Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 1050 mm hl přes 5 m hor. III m 320,000 2 050,00 656 000,00 CS ÚRS 2018 01

VV D1.SO22_XX

VV P2

VV 8*12 96,000

VV P5

VV 7*14 98,000

VV P7

VV 21*6 126,000

VV Součet 320,000

11 K 231212113 Zřízení pilot svislých zapažených D do 1250 mm hl do 10 m s vytažením pažnic z betonu železového m 126,000 745,00 93 870,00 CS ÚRS 2018 01

VV D1.SO22_XX

VV P7

VV 21*6 126,000

VV Součet 126,000

12 K 231212213 Zřízení pilot svislých zapažených D do 1250 mm hl do 20 m s vytažením pažnic z betonu železového m 194,000 920,00 178 480,00 CS ÚRS 2018 01

VV D1.SO22_XX

VV P2

VV 8*12 96,000

VV P5

VV 7*14 98,000

VV Součet 194,000

13 M 5893333X0 směs pro beton třída C30/37 XC2, XF2, XA2 frakce do 22 mm m3 213,754 2 750,00 587 823,50

VV D1.SO22_XX

VV P2

VV 8*12*0,45*0,45*3,141592*1,05 64,126

VV P5

VV 7*14*0,45*0,45*3,141592*1,05 65,462

VV P7

VV 21*6*0,45*0,45*3,141592*1,05 84,166

VV Součet 213,754

14 K 231611114 Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505 t 8,471 31 500,00 266 836,50 CS ÚRS 2018 01

VV D1.SO22_XX

VV P2

VV 2488/1000 2,488

VV P5

VV 2546/1000 2,546

VV P7

VV 3437,1/1000 3,437

VV Součet 8,471

15 K 273321611 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 XC1 m3 531,400 3 190,00 1 695 166,00 CS ÚRS 2018 01

VV D1.SO22_XX

VV Podkladní beton

VV 177,1 177,100

VV Základová deska

VV 354,3 354,300

VV Součet 531,400

16 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 22,020 420,00 9 248,40 CS ÚRS 2018 01

VV D1.SO21.02.05.01

VV Podkladní beton

VV (24,9+48,5)*0,15*2 22,020

VV Součet 22,020

17 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 22,020 75,00 1 651,50 CS ÚRS 2018 01

18 K 273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 37,367 38 500,00 1 438 629,50 CS ÚRS 2018 01

VV D1.SO22_XX

VV Podkladní beton

VV 12399,8/1000 12,400

VV Základová deska

VV 24966,7/1000 24,967

VV Součet 37,367

19 K 274125001 Montáž ŽB základových pasů hmotnosti do 1 t kus 16,000 1 450,00 23 200,00 CS ÚRS 2018 01

VV D1_SO22

VV ZP01

VV 2 2,000

VV ZP02

VV 10 10,000

VV ZP03

VV 1 1,000

VV ZP03a

VV 1 1,000

VV ZP04

VV 2 2,000

VV Součet 16,000

Hala Klimeška - III. etapa

A01 - Stavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

20 M 59346ZP01 Základový práh ZP01 soubor 2,000 30 650,00 61 300,00

VV D1_SO22

VV včetně zabudovaných prvků P10-100 - 2x; M22+ZÁVITOVÉ POUZDRO - 2x

VV ZP01

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

21 M 59346ZP02 Základový práh ZP02 soubor 10,000 30 650,00 306 500,00

VV D1_SO22

VV včetně zabudovaných prvků P10-100 - 2x; M22+ZÁVITOVÉ POUZDRO - 2x

VV ZP02

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

22 M 59346ZP03 Základový práh ZP03 soubor 1,000 30 650,00 30 650,00

VV D1_SO22

VV včetně zabudovaných prvků P10-100 - 2x; M22+ZÁVITOVÉ POUZDRO - 2x

VV ZP03

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

23 M 59346ZP03a Základový práh ZP03a soubor 1,000 30 650,00 30 650,00

VV D1_SO22

VV včetně zabudovaných prvků P10-100 - 2x; M22+ZÁVITOVÉ POUZDRO - 2x

VV ZP03a

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

24 M 59346ZP04 Základový práh ZP04 soubor 2,000 28 595,00 57 190,00

VV D1_SO22

VV včetně zabudovaných prvků P10-100 - 2x; M22+ZÁVITOVÉ POUZDRO - 2x

VV ZP04

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

25 K 2753226X1 Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 XC2, XA2, XF2 m3 36,000 3 230,00 116 280,00

VV D1_SO22

VV Hlavy pilot, včetně zřízení kalichu

VV K4

VV 15*2,4 36,000

VV Součet 36,000

26 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 106,029 385,00 40 821,17 CS ÚRS 2018 01

VV D1_SO22

VV Hlavy pilot

VV K4

VV 15*1,5*pi*1,5 106,029

VV Součet 106,029

27 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 106,029 75,00 7 952,18 CS ÚRS 2018 01

28 K 275361821 Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 2,801 38 500,00 107 838,50 CS ÚRS 2018 01

VV Hlavy pilot

VV K4

VV 15*186,7/1000 2,801

VV Součet 2,801

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 324 738,15

29 K 3311250X3 Montáž ŽB sloupů do kalichu patky  kompletní motnáž včetně svarů a příslušenství kus 15,000 1 950,00 29 250,00

VV D1_SO22

VV S1

VV 7 7,000

VV S1.1

VV 5 5,000

VV S1.2

VV 1 1,000

VV S1.3

VV 1 1,000

VV S1.4

VV 1 1,000

VV Součet 15,000

30 M 593468S01 Sloup S1 soubor 7,000 85 050,00 595 350,00

VV D1_SO22

VV S1

VV 7 7,000

VV včetně

VV K3: P10-100/130

VV "2

VV K4: P10-80/100

VV "12

VV K5: P10-200/200

VV "1

VV K6: P20-300/400

VV "1

VV K7: P10-100/210

VV "1

VV Součet 7,000

31 M 593468S1.1 Sloup S1.1 soubor 5,000 75 670,00 378 350,00

VV D1_SO22

VV S1.1

VV 5 5,000

VV včetně

VV K3: P10-100/130

VV "2

VV K4: P10-80/100

VV "16

VV K6: P20-300/400

VV "1

VV Součet 5,000

32 M 593468S1.2 Sloup S1.2 soubor 1,000 75 670,00 75 670,00

VV D1_SO22

VV S1.2

VV 1 1,000

VV včetně

VV K3: P10-100/130

VV "2

VV K4: P10-80/100

VV "15

VV K6: P20-300/400

VV "1

VV Součet 1,000

33 M 593468S1.3 Sloup S1.3 soubor 1,000 83 950,00 83 950,00

VV D1_SO22

VV S1.3

VV 1 1,000

VV včetně

VV K3: P10-100/130

VV "2

VV K4: P10-80/100

VV "13

VV K5: P10-200/200

VV "1

VV K6: P20-300/400

VV "1

VV K7: P10-100/210

VV "1

VV Součet 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

34 M 593468S1.4 Sloup S1.4 soubor 1,000 83 950,00 83 950,00

VV D1_SO22

VV S1.4

VV 1 1,000

VV včetně

VV K3: P10-100/130

VV "2

VV K4: P10-80/100

VV "14

VV K5: P10-200/200

VV "1

VV K6: P20-300/400

VV "1

VV K7: P10-100/210

VV "1

VV Součet 1,000

35 K 3421251X1 Montáž ŽB obvodových dílců  kompletní motnáž včetně svarů a příslušenství kus 170,000 655,00 111 350,00

VV OP01

VV západní

VV 1 1,000

VV východní 

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 2,000

VV OP02

VV západní

VV 7 7,000

VV východní 

VV 7 7,000

VV Mezisoučet 14,000

VV OP03

VV západní

VV 2 2,000

VV východní 

VV 2 2,000

VV Mezisoučet 4,000

VV OP04

VV jížní 

VV 39 39,000

VV severní 

VV 18 18,000

VV západní

VV 14 14,000

VV východní 

VV 14 14,000

VV Mezisoučet 85,000

VV OP04a

VV jížní 

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV OP05

VV západní

VV 1 1,000

VV východní 

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 2,000

VV OP06

VV západní

VV 7 7,000

VV východní 

VV 5 5,000

VV Mezisoučet 12,000

VV OP07

VV severní 

VV 2 2,000

VV Mezisoučet 2,000

VV OP08

VV jižní

VV 12 12,000

VV severní 

VV 6 6,000

VV Mezisoučet 18,000

VV OP09

VV severní 

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV OP09a

VV severní 

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV OP10

VV severní 

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV OP10a

VV severní 

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV OP11

VV severní 

VV 6 6,000

VV Mezisoučet 6,000

VV OP12

VV severní 

VV 6 6,000

VV Mezisoučet 6,000

VV OP13

VV severní 

VV 6 6,000

VV Mezisoučet 6,000

VV OP14

VV jížní 

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV OP15

VV jížní 

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV OP16

VV jížní 

VV 5 5,000

VV Mezisoučet 5,000

VV OP17

VV jížní 

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV Součet 170,000

36 M 593468OP1 obvodový panel OP1 soubor 2,000 8 855,00 17 710,00

37 M 593468OP2 obvodový panel OP2 soubor 14,000 25 350,00 354 900,00

38 M 593468OP3 obvodový panel OP3 soubor 4,000 8 455,00 33 820,00

39 M 593468OP4 obvodový panel OP4 soubor 85,000 24 130,00 2 051 050,00

40 M 593468OP4a obvodový panel OP4a soubor 1,000 19 885,00 19 885,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

41 M 593468OP5 obvodový panel OP5 soubor 2,000 8 975,00 17 950,00

42 M 593468OP6 obvodový panel OP6 soubor 12,000 25 685,00 308 220,00

43 M 593468OP7 Obvodový panel OP7 soubor 2,000 25 150,00 50 300,00

44 M 593468OP8 Obvodový panel OP8 soubor 18,000 23 055,00 414 990,00

45 M 593468OP9 Obvodový panel OP9 soubor 1,000 29 115,00 29 115,00

46 M 593468OP9a Obvodový panel OP9a soubor 1,000 29 115,00 29 115,00

47 M 593468OP10 Obvodový panel OP10 soubor 1,000 25 245,00 25 245,00

48 M 593468OP10a Obvodový panel OP10a soubor 1,000 25 245,00 25 245,00

49 M 593468OP11 Obvodový panel OP11 soubor 6,000 26 115,00 156 690,00

50 M 593468OP12 Obvodový panel OP12 soubor 6,000 23 630,00 141 780,00

51 M 593468OP13 Obvodový panel OP13 soubor 6,000 15 505,00 93 030,00

52 M 593468OP14 Obvodový panel OP14 soubor 1,000 8 360,00 8 360,00

53 M 593468OP15 Obvodový panel OP15 soubor 1,000 9 250,00 9 250,00

54 M 593468OP16 Obvodový panel OP16 soubor 5,000 12 450,00 62 250,00

55 M 593468OP17 Obvodový panel OP17 soubor 1,000 11 910,00 11 910,00

56 K 3421251X2 Montáž ŽB obvodových dílců kompletní motnáž včetně svarů a příslušenství kus 3,000 1 450,00 4 350,00

VV W1

VV východní

VV 1 1,000

VV W2

VV jižní

VV 1 1,000

VV w3

VV jižní

VV 1 1,000

VV Součet 3,000

57 M 593468W1 stěnový panel W1 soubor 1,000 34 195,00 34 195,00

58 M 593468W2 stěnový panel W2 soubor 1,000 34 195,00 34 195,00

59 M 593468W3 stěnový panel W3 soubor 1,000 27 635,00 27 635,00

35 K 342244301 Příčka zvukově izolační z cihel děrovaných do na maltu M10 tloušťky 115 mm m2 8,170 695,00 5 678,15 CS ÚRS 2018 01

VV D1.01.02, D1.01.04., D1.01.05.

VV m01.83 / m01.25

VV 1,9*2,15 4,085

VV m01.85 / m01.25

VV 1,9*2,15 4,085

VV Součet 8,170

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 104 625,91

36 K 612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 16,340 75,00 1 225,50 CS ÚRS 2018 01

VV D1.01.02, D1.01.04., D1.01.05.

VV m01.83 / m01.25

VV 1,9*2,15*2 8,170

VV m01.85 / m01.25

VV 1,9*2,15*2 8,170

VV Součet 16,340

37 K 612311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 16,340 259,00 4 232,06 CS ÚRS 2018 01

38 K 612311191 Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 16,340 65,00 1 062,10 CS ÚRS 2018 01

39 K 62227VN01
D+M zavěšená fasády stěn z panelů tl. 175mm, s přiznanými kotevními prvky, fasádní systém s izolačním jádrem z minerální 

vlny dosahující vysoké požární odolnosti včetně, doplňků a příslušenství, ostění
m2 1 160,640 3 875,00 4 497 480,00

VV "VN01"

VV D1.01.02, D1.01.04., D1.01.05.

VV 48,5*3,6+(48,5+24,5*2)*11,2 1 266,600

VV Otvory

VV -2,4*2,1 -5,040

VV -42,05*2,4 -100,920

VV Součet 1 160,640

D 63 Podlaha tréninkové haly - kompletní dodávka 2 600 626,25

40 K 63X000P01a D+M stabilizační folie proti vlhkosti tl. min. 0,03mm, dle PD 1 188,250 65,00 77 236,25

VV D1.01.02, D1.01.04., D1.01.05.

VV skladba P01

VV 48,5*24,5 1 188,250

VV Součet 1 188,250

41 K 63X000P01b
D+M rošt (19x95mm, axiální odstup 250mm) a základní rozpěrková borová deska (19x95mm, axiální odstup 500mm), včetně 

kotvení, spojovacího materiálu a elastické podložky tl. cca 6mm, dle PD
m2 1 188,250 585,00 695 126,25

VV D1.01.02, D1.01.04., D1.01.05.

VV skladba P01

VV 48,5*24,5 1 188,250

VV Součet 1 188,250

42 K 63X000P01c D+M stabilizační folie, dle PD 1 188,250 65,00 77 236,25

VV D1.01.02, D1.01.04., D1.01.05.

VV skladba P01

VV 48,5*24,5 1 188,250

VV Součet 1 188,250

43 K 63X000P01d D+M dřevotřískové desky tl. 2x 10 mm, střídavě uspořádané, včetně kotvení, spojovacího materiálu, dle PD m2 1 188,250 185,00 219 826,25

VV D1.01.02, D1.01.04., D1.01.05.

VV skladba P01

VV 48,5*24,5 1 188,250

VV Součet 1 188,250

44 K 63X000P01e D+M odvětrávaný sokl, včetně kotvení, spojovacího materiálu, příslušenství, dle PD m2 146,000 355,00 51 830,00

VV D1.01.02, D1.01.04., D1.01.05.

VV skladba P01

VV 2*(48,5+24,5) 146,000

VV Součet 146,000

45 K 63X000P01f D+M sportovní povrch, včetně kotvení, spojovacího materiálu, příslušenství, dle PD m2 1 188,250 1 245,00 1 479 371,25

VV D1.01.02, D1.01.04., D1.01.05.

VV skladba P01

VV 48,5*24,5 1 188,250

VV Součet 1 188,250

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 648 928,50

46 K 946113121 Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových o ploše přes 5 m2 v do 10,6 m kus 3,000 6 090,00 18 270,00 CS ÚRS 2018 01

VV Lešení do objektu dle zvyklosti dodavatele

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

47 K 946113221 Příplatek k pojízdným věžím o ploše přes 5 m2 v do 10,6 m za první a ZKD den použití kus 270,000 850,00 229 500,00 CS ÚRS 2018 01

VV Lešení do objektu dle zvyklosti dodavatele

VV 3*90 270,000

VV Součet 270,000

48 K 941111122 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m m2 1 266,600 64,00 81 062,40 CS ÚRS 2018 01

VV "VN01"

VV D1.01.02, D1.01.04., D1.01.05.

VV 48,5*3,6+(48,5+24,5*2)*11,2 1 266,600

VV Součet 1 266,600

49 K 941111222 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití m2 113 994,000 0,75 85 495,50 CS ÚRS 2018 01

VV "Předpokládané využití lešení 90 dnů:" 1266,6*90 113 994,000

VV Součet 113 994,000

50 K 941111822 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m m2 1 266,600 38,00 48 130,80 CS ÚRS 2018 01

51 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1 266,600 16,00 20 265,60 CS ÚRS 2018 01
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52 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 113 994,000 0,25 28 498,50 CS ÚRS 2018 01

53 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1 266,600 11,00 13 932,60 CS ÚRS 2018 01

54 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 1 227,250 95,00 116 588,75 CS ÚRS 2018 01

VV D1.01.02, D1.01.04., D1.01.05.

VV 48*24 1 152,000

VV Výmalba dotčených místností

VV m01.83

VV 31,5 31,500

VV m01.25

VV 11,25 11,250

VV m01.85

VV 32,5 32,500

VV Součet 1 227,250

55 K 971033651 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm m3 5,215 1 090,00 5 684,35 CS ÚRS 2018 01

VV D1.01.02, D1.01.04., D1.01.05.

VV 1,9*2,15*0,495*2 4,044

VV 1,1*2,15*0,495 1,171

VV Součet 5,215

56 K 97X001 Vybourání dveří dvoukřídlých včetně zárubně soubor 2,000 750,00 1 500,00

D 997 Přesun sutě 16 038,97

57 K 997013153 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace t 9,547 1 010,00 9 642,47 CS ÚRS 2018 01

58 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 9,547 235,00 2 243,55 CS ÚRS 2018 01

59 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 190,940 10,50 2 004,87 CS ÚRS 2018 01

VV 9,547*20 'Přepočtené koeficientem množství 190,940

60 K 997013801 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) t 9,547 225,00 2 148,08 CS ÚRS 2018 01

D 998 Přesun hmot 302 920,13

61 K 998014121 Přesun hmot pro budovy vícepodlažní v do 18 m z betonových dílců se zděným pláštěm t 2 033,021 149,00 302 920,13 CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 9 026 130,89

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 690 600,85

62 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 1 188,250 18,00 21 388,50 CS ÚRS 2018 01

VV D1.01.02, D1.01.04., D1.01.05.

VV 48,5*24,5 1 188,250

VV Součet 1 188,250

63 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,356 48 600,00 17 301,60 CS ÚRS 2018 01

VV 1188,25*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,356

64 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 175,100 22,00 3 852,20 CS ÚRS 2018 01

VV D1.01.02, D1.01.04., D1.01.05.

VV (48,5*0,65*2+24,5*0,5*2)*2 175,100

VV Součet 175,100

65 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,061 48 600,00 2 964,60 CS ÚRS 2018 01

VV 175,1*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,061

66 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 2 376,500 85,00 202 002,50 CS ÚRS 2018 01

VV D1.01.02, D1.01.04., D1.01.05.

VV 48,5*24,5*2 2 376,500

VV Součet 2 376,500

67 M 62836110 pás těžký asfaltovaný s Al folií nosnou vložkou m2 1 366,488 115,00 157 146,12 CS ÚRS 2018 01

VV 1188,25*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1 366,488

68 M 62852015 pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina m2 1 336,488 115,00 153 696,12 CS ÚRS 2018 01

69 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 350,200 145,00 50 779,00 CS ÚRS 2018 01

VV D1.01.02, D1.01.04., D1.01.05.

VV (48,5*0,65*2+24,5*0,5*2)*2*2 350,200

VV Součet 350,200

70 M 62836110 pás těžký asfaltovaný s Al folií nosnou vložkou m2 201,365 115,00 23 156,98 CS ÚRS 2018 01

VV 175,1*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 201,365

71 M 62852015 pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina m2 201,365 115,00 23 156,98 CS ÚRS 2018 01

72 K 998711102 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m t 15,625 2 250,00 35 156,25 CS ÚRS 2018 01

D 712 Povlakové krytiny 945 911,33

73 K 712331111 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící m2 1 323,560 69,00 91 325,64 CS ÚRS 2018 01

VV D1.01.02, D1.01.04., D1.01.05.

VV plocha

VV 49*24,9 1 220,100

VV vytažení

VV (49+24,9)*2*0,7 103,460

VV Součet 1 323,560

74 M 62851005 pás asfaltový modifikovaný samolepící parotěsný tl. 3 mm na plech a OSB desky m2 1 522,094 115,00 175 040,81 CS ÚRS 2018 01

VV 1323,56*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1 522,094

75 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 1 323,560 15,00 19 853,40 CS ÚRS 2018 01

VV D1.01.03, D1.01.04., D1.01.05.

VV S01

VV plocha

VV 49*24,9 1 220,100

VV vytažení

VV (49+24,9)*2*0,7 103,460

VV Součet 1 323,560

76 M 69311082 geotextilie netkaná PP 500g/m2 m2 1 527,267 27,50 41 999,84 CS ÚRS 2018 01

VV D1.01.03, D1.01.04., D1.01.05.

VV S01

VV plocha

VV 49*24,9*1,15 1 403,115

VV vytažení

VV (49+24,9)*2*0,7*1,2 124,152

VV Součet 1 527,267

77 K 7124617X5
D+M povlakové krytiny střech, fólie z PVC-P tl.1,5 mm; tstandard dle PD, včetně přístušenství, svaření, navaření, kotvení, dle 

PD
m2 1 323,560 449,00 594 278,44

VV D1.01.02, D1.01.04., D1.01.05.

VV plocha

VV 49*24,9 1 220,100

VV vytažení

VV (49+24,9)*2*0,7 103,460

VV Součet 1 323,560

78 K 998712102 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m t 5,370 4 360,00 23 413,20 CS ÚRS 2018 01

D 713 Izolace tepelné 1 763 831,72

79 K 713131151 Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 666,560 28,00 18 663,68 CS ÚRS 2018 01

VV Dilatace hal

VV D1.01.02, D1.01.04., D1.01.05.

VV (48,5*8,6) 417,100

VV Obvod

VV (48,5*2+24,5*2)*1 146,000

VV Střecha (atika)

VV (49+24,9)*2*0,7 103,460

VV Součet 666,560

80 M 28376361 deska XPS hladký povrch λ=0,034 tl 30mm m2 437,955 89,00 38 978,00 CS ÚRS 2018 01

VV Dilatace hal

VV D1.01.02, D1.01.04., D1.01.05.

VV (48,5*8,6)*1,05 437,955

VV Součet 437,955
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81 M 28376425 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 160mm m2 153,300 419,00 64 232,70 CS ÚRS 2018 01

VV D1.01.02, D1.01.04., D1.01.05.

VV Obvod

VV (48,5*2+24,5*2)*1*1,05 153,300

VV Součet 153,300

82 M 28376421 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 80mm m2 108,633 209,00 22 704,30 CS ÚRS 2018 01

VV D1.01.02, D1.01.04., D1.01.05.

VV Střecha (atika)

VV (49+24,9)*2*0,7*1,05 108,633

VV Součet 108,633

83 K 713141151 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 3 456,000 45,00 155 520,00 CS ÚRS 2018 01

VV D1.01.03, D1.01.04., D1.01.05.

VV S01

VV 48*24*3 3 456,000

VV Součet 3 456,000

84 M 63151470 deska izolační minerální plochých střech nepochozích λ=0,038 tl 100mm m2 1 175,040 329,00 386 588,16 CS ÚRS 2018 01

VV 1152*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 1 175,040

85 M 63151468 deska izolační minerální plochých střech nepochozích λ=0,038 tl 80mm m2 1 175,040 265,00 311 385,60 CS ÚRS 2018 01

VV 1152*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 1 175,040

86 M 63151504 deska izolační minerální plochých střech nepochozích pevnosti 70 kPa λ=0,039 tl 120mm m2 1 175,040 395,00 464 140,80 CS ÚRS 2018 01

VV 1152*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 1 175,040

87 K 7131412X1 D+M izolace tepelné XPS klín m 288,000 119,00 34 272,00

VV D1.01.02, D1.01.04., D1.01.05.

VV (48+24)*2*2 288,000

VV Součet 288,000

88 K 998713102 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m t 61,318 4 360,00 267 346,48 CS ÚRS 2018 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 1 306 442,25

89 K 7634310X2 D+M nosná konstrukce pro osvětlení včetne dopňků, pomocných prací a příslušenství, dle PD m2 1 152,000 590,00 679 680,00

VV D1.01.02, D1.01.04., D1.01.05.

VV 48*24 1 152,000

VV Součet 1 152,000

90 K 7633211X3 D+M dřevovláknitý obklad ve standadu dle PD, včetně příslušenství, doplňků, kotvení, dle PD m2 362,400 1 550,00 561 720,00

VV D1.01.02, D1.01.04., D1.01.05.

VV 151*2,4 362,400

VV Součet 362,400

91 K 998763302 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m t 33,355 1 950,00 65 042,25 CS ÚRS 2018 01

D 764 Konstrukce klempířské 162 736,92

92 K 764X0Kl51 D+M Kl51 Oplechování atiky střechy rš. 835mm, kotvení, PÚ, příslušenství, doplňky, dle PD (D1.01.07) m 145,080 799,00 115 918,92

93 K 764000X1 D+M Podkladní konstrukce atik (překližka, latě, chem. kotvy, TI, apod.), dle PD m2 102,000 459,00 46 818,00

D 766 Konstrukce truhlářské 1 108 960,00

94 K 766X0D51
D+M D51 dveře dvoukřídlé 1800x2100mm, HPL tl. 0,8mm, včetně zárubně, kotvení, kování, PÚ, příslušenství, dle PD 

(D1.01.07)
soubor 2,000 16 500,00 33 000,00

95 K 766X0D52
D+M D52 dveře jednokřídlé 1000x2100mm, HPL tl. 0,8mm, včetně zárubně, kotvení, kování, PÚ, příslušenství, EW 

15DP3+C+K+PK, dle PD (D1.01.07)
soubor 1,000 24 500,00 24 500,00

96 K 766X0O51
D+M O51 Vnější Al dveře dvoukřídlé 2400x2100mm, otevíravé bez nadsvětlíku, včetně kotvení, kování, PÚ, příslušenství, dle 

PD (D1.01.07)
soubor 1,000 85 960,00 85 960,00

97 K 766X0O52 D+M O52 Al okna pevně zasklená 42050x2400mm, včetně kotvení, kování, PÚ, příslušenství, dle PD (D1.01.07) soubor 1,000 965 500,00 965 500,00

D 767 Konstrukce zámečnické 2 688 618,96

98 K 767391112 Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním m2 1 152,000 285,00 328 320,00 CS ÚRS 2018 01

VV D1.01.03, D1.01.04., D1.01.05.

VV S01

VV 48*24 1 152,000

VV Součet 1 152,000

99 M 154851M profil trapézový  135/310x0,88mm pozink m2 1 267,200 315,00 399 168,00

VV 1152*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 267,200

100 K 767X001 D+M ocelová střecha, včetně příslušenství, kotvení, doplňků, PÚ, dle PD kg 24 463,683 79,00 1 932 630,96

VV  HEA160

VV 30,5*213,03 6 497,415

VV  HEA180

VV 35,6*213,11 7 586,716

VV  SHS 60/60/6.3

VV 10,3*198,43 2 043,829

VV  RO 108X8

VV 19,7*74,2 1 461,740

VV  RO 133X8

VV 24,6*76,29 1 876,734

VV  CFCHS 88.9X6

VV 12,3*166,44 2 047,212

VV  MSRR 70.0x4.0

VV 6,5*150,5 978,250

VV  RO 101.6X4

VV 9,7*95,4 925,380

VV  RO 76.1X4

VV 7,1*50,57 359,047

VV  IPE 180

VV 18,8*23,4 439,920

VV  RO 88.9X4

VV 8,4*23,4 196,560

VV  RD 14

VV 1,2*36 43,200

VV  RD 8

VV 0,4*19,2 7,680

VV Součet 24 463,683

101 K 767X002 D+M ocelové ztužení haly, včetně příslušenství, kotvení, doplňků, PÚ, dle PD kg 15 630,747 0,00 0,00

VV TR101,6x6,3

VV 3392,16*1,1 3 731,376

VV HTR 150x150x6,3

VV 4975,11*1,1 5 472,621

VV HTR 150x250x6,3

VV 4166,7*1,1 4 583,370

VV HTR 200x200x6,3

VV 1675,8*1,1 1 843,380

VV Součet 15 630,747

102 K 767X0Z51 D+M Z51 ocelový žebřík, včetně příslušenství, kotvení, doplňků, PÚ, dle PD (D1.01.07) soubor 1,000 28 500,00 28 500,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 47 862,84

103 K 784181125 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky přes 5,00 m m2 511,902 24,50 12 541,60 CS ÚRS 2018 01

VV D1.01.02, D1.01.04., D1.01.05.

VV Výmalba dotčených místností

VV m01.83

VV 22*2,9-1,9*2,15 59,715

VV m01.25

VV (16-1,815)*2,9-1,1*2,15 38,772

VV m01.85

VV 25*2,9-1,9*2,15 68,415

VV sloupy

VV 15*(0,4*2+0,6*2)*11,5 345,000

VV Součet 511,902

104 K 784211105 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky přes 5,00 m m2 511,902 69,00 35 321,24 CS ÚRS 2018 01

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 311 166,02
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112 K 786X001 D+M rozdělovací sítě, včetně příslušenství, doplňků, kotvení, PÚ, dle PD soubor 2,000 155 583,01 311 166,02

VV 1*2 'Přepočtené koeficientem množství 2,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 248 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 98 000,00

105 K 0110020X0 Vytyčeí inženýrských sítí soubpr 1,000 8 000,00 8 000,00

106 K 012002000 Geodetické práce soubor 1,000 35 000,00 35 000,00 CS ÚRS 2016 02

VV Vytyčovací práce před, v průběhu a po skončení výstavby

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

107 K 013203000 Dokumentace stavby - dílenská dokumentace soubor 1,000 55 000,00 55 000,00 CS ÚRS 2016 01

D VRN3 Zařízení staveniště 130 000,00

108 K 030001000 Provoz zařízení staveniště soubor 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2016 01

VV Veškěré provozní náklady zařízení staveniště, oplocení po dobu výstavby

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

111 K 03000100X Zřízení zařízení staveniště soubor 1,000 50 000,00 50 000,00

VV Náklady na vybudování zařízení staveniště, oplocení 

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

110 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště … 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2018 01

D VRN9 Ostatní náklady 20 000,00

109 K 090001000 Ostatní náklady soubor 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2018 01

VV Čistění a servisovaní všech TZB technologií. 

VV 1 1,000

VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Kutná Hora Datum: 17. 6. 2018

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 75 745,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 75 745,00 21,00% 15 906,45

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 91 651,45

Hala Klimeška - III. etapa

D04 - zdravotně technické instalace

Vyplň údaj

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny 

dle brutto ceníků příslušných dodavatelů.  Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze 

informativní a slouží pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Z zhotoviteli umožňují v souladu s §182, zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách 

použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 

bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).   Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kutná Hora Datum: 17. 6. 2018

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 75 745,00

PSV - Práce a dodávky PSV 75 745,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 63 260,00

    727 - Zdravotechnika - požární vodovod 12 485,00

D04 - zdravotně technické instalace

Hala Klimeška - III. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kutná Hora Datum: 17. 6. 2018

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 75 745,00

D PSV Práce a dodávky PSV 75 745,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 63 260,00

2 K 1 Potrubí z trubek a tvarovek kanalizačních PVC typu KG DN 125 m 8,000 285,00 2 280,00

3 K 2. Potrubí střešních dešťových svodů plastové spojované lepením DN 125 m 50,000 519,00 25 950,00

4 K 3. Čistící kus DN 125 ks 4,000 870,00 3 480,00

5 K 4. Střešní vtok DN 125, tepelně izolovaný , s elektrickým topným kabelem ks 4,000 4 150,00 16 600,00

6 K 5. Napojení na stávající odbočku (rev. šachtu) připravené a zaslepené v předchozí etapě výstavby ks 4,000 1 550,00 6 200,00

7 K 6. Drobný montážní a spojovací materiál kpl 1,000 2 850,00 2 850,00

8 K 7. Tlaková zkouška m 60,000 25,00 1 500,00

9 K 8. Výkopové práce pro položení potrubí, vč montátě  a obsypu m 8,000 550,00 4 400,00

D 727 Zdravotechnika - požární vodovod 12 485,00

10 K 9. Požární hydrantový systém s tvarově stálou hadicí na otočném bubnu pro montáž na stěnu A25/30 ks 1,000 8 950,00 8 950,00

11 K 10. Potrubí z trubek ocelových závitových pozinkovaných DN 5/4" m 5,000 499,00 2 495,00

12 K 11. Napojení na stávající KK DN 5/4" v šachtě v podlaze ks 1,000 990,00 990,00

13 K 12. Izolační návlek Mirelon 32/6 m 2,000 25,00 50,00

Hala Klimeška - III. etapa

D04 - zdravotně technické instalace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Kutná Hora Datum: 17. 6. 2018

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 21 070,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 21 070,00 21,00% 4 424,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 25 494,70

Hala Klimeška - III. etapa

D05 - ÚT

Vyplň údaj

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny 

dle brutto ceníků příslušných dodavatelů.  Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze 

informativní a slouží pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Z zhotoviteli umožňují v souladu s §182, zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách 

použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 

bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).   Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kutná Hora Datum: 17. 6. 2018

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 21 070,00

PSV - Práce a dodávky PSV 21 070,00

    73 - Zařízení, aparáty, regulace 15 300,00

      730 - Oběhová čerpadla bez autoadaptivní funkce 7 150,00

      731 - Ostatní zařízení 8 150,00

    74 - Potrubí – svařovaná ocel 2 970,00

    75 - Izolace – svařovaná ocel 1 380,00

    76 - Ostatní armatury 1 420,00

D05 - ÚT

Hala Klimeška - III. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kutná Hora Datum: 17. 6. 2018

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 21 070,00

D PSV Práce a dodávky PSV 21 070,00

D 73 Zařízení, aparáty, regulace 15 300,00

D 730 Oběhová čerpadla bez autoadaptivní funkce 7 150,00

1 K 7305108X1 D+M Oběhové čerpadlo, 1,0 m /hod, 25 kPa, 230V, 22W soubor 1,000 6 650,00 6 650,00

2 K 7305108X2 D+M Šroubení k čerpadlu DN25, 6/4“x1“, mosaz soubor 2,000 250,00 500,00

D 731 Ostatní zařízení 8 150,00

3 K 7315108X1 D+M Dvoucestný regulační ventil RV111, DN15, kvs=2,5m3/hod s pohonem ANT3-5.22 (3-bodový, 33s, 230V) soubor 1,000 8 150,00 8 150,00

D 74 Potrubí – svařovaná ocel 2 970,00

4 K 7405108X1 D+M Potrubí svařovaná ocel DN25 (33,7x3,25), ČSN 425710, materiiál 11 353 soubor 6,000 495,00 2 970,00

D 75 Izolace – svařovaná ocel 1 380,00

5 K 7505108X1 D+M Minerální vlna s hliníkovou fólií 34x30 (pro DN25), min. vlna s hliníkovou fólií, pouzdro soubor 6,000 155,00 930,00

6 K 7505108X2 D+M Al páska 50m/50mm, samolepící hliníková páska soubor 6,000 75,00 450,00

D 76 Ostatní armatury 1 420,00

7 K 7605108X1 D+M Kulový kohout páčka DN 25, R910 soubor 2,000 435,00 870,00

8 K 7605108X2 D+M Zpětný ventil s pružinou DN 25, R60 soubor 1,000 295,00 295,00

9 K 7605108X3 D+M Vypouštěcí kohout s kovovou páčkou DN 15, R608D soubor 1,000 255,00 255,00

Hala Klimeška - III. etapa

D05 - ÚT
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Kutná Hora Datum: 17. 6. 2018

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 710 621,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 710 621,50 21,00% 359 230,52

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 069 852,02

Hala Klimeška - III. etapa

D06 - VZT

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kutná Hora Datum: 17. 6. 2018

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 710 621,50

PSV - Práce a dodávky PSV 1 710 621,50

    751 - Vzduchotechnika 1 388 824,50

    752 - Vzduchotechnika - ostatní 321 797,00

D06 - VZT

Hala Klimeška - III. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kutná Hora Datum: 17. 6. 2018

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 710 621,50

D PSV Práce a dodávky PSV 1 710 621,50

D 751 Vzduchotechnika 1 388 824,50

10 K 1.1.1
VVS1500 - vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu s rotačním rekuperátorem, 3-klapkovou směšovací 

komorou, teplovodním ohřevem vzduchu, referenční zařízení VTS Clima , provedení pro vnitřní instalaci.
ks 1,000 395 315,00 395 315,00

VV  - Vp = 11 500 m3/h, 350 Pa

VV  - Vo = 11 500 m3/h, 350 Pa

VV v sestavě na straně přívodu vzduchu (ve směru proudu vzduchu):

VV  - Klapka 1945x933 se servopohonem

VV  - filtr vzduchu M5 (dp = 25/112/200Pa)

VV      - U-manometr

VV  - rotační ZZT (Qt = 78,2kW; h = 85%)

VV  - směšovací komora 3-klapková se servopohonem

VV  - teplovodní ohřívač (Qt = 87 kW; dtw = 70/50°C;  tl = 35°C)

VV  - Ventilátorová sekce

VV       - volné oběžné kolo

VV       - standart motor (3x400V/4 kW)

VV       - frekvenční měnič IP54

VV       - motorové příslušenství

VV  - koncový připojovací panel

VV       - koncový panel s rámem 1945x933

VV v sestavě na straně odvodu vzduchu (ve směru proudu vzduchu):

VV  - koncový připojovací panel

VV       - koncový panel s rámem 1945x933

VV  - filtr vzduchu M5 (dp = 43/121/200Pa)

VV      - U-manometr

VV  - Ventilátorová sekce

VV       - volné oběžné kolo 

VV       - standart motor (3x400V/4 kW)

VV       - frekvenční měnič IP54

VV       - motorové příslušenství

VV s autonomním systémem MaR:

VV  - rozvaděč

VV  - řízení teploty vzduchu podle prostoru

VV      - start čerpadla

VV      - 3-cestný směšovací ventil se servopohonem

VV  - teplotní snímač

VV  - MaR dokumentace

VV  - centrální vypínač

VV  - teplotní snímač

VV  - dálkový kabelový ovladač VZTJ

VV  - kabeláž propojení MAR VZTJ a vyústí

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

11 K 1.2 - kabeláž propojení MAR VZTJ a vyústí bm 100,000 155,00 15 500,00

12 K 1.3 Montáž VZTJ a MaR hod 16,000 2 450,00 39 200,00

13 K 1.4 Zprovoznění VZTJ a oživení MaR hod 8,000 449,00 3 592,00

14 K 1.5 Zaregulování hod 8,000 449,00 3 592,00

15 K 7.2 VDR-H-E1/400/0/0/0 - stropní anemostat TROX pro výšku výfuku H ≥ 3,8 m ks 8,000 18 950,00 151 600,00

16 K 7.3 ASL-AG/825x325 - větrací mřížka odváděcí TROX ks 4,000 2 545,00 10 180,00

17 K 7.4 FKA-EU-0/1400x800x500/0/Z01 - protipožární klapka TROX ks 2,000 14 690,00 29 380,00

18 K 7.5 TH/S 1000x800/2000 - tlumič hluku ve standardním provedení  sestavený z tlumících buněk GREIF G500x400/2000 - 4 ks ks 2,000 12 100,00 24 200,00

19 K 7.6 ALUflex 315 - flexo potrubí bm 21,600 79,00 1 706,40

20 K 7.71
POTRUBÍ  - rovné - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v normálním provedení podle 

ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615)
m2 428,000 385,00 164 780,00

21 K 7.72
POTRUBÍ   - tvarovky - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v normálním provedení 

podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615)
m2 115,400 545,00 62 893,00

22 K 7.81
POTRUBÍ  - pr. 315 mm - rovné - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení 

SPIRO dle standardu Lindab Save Click
bm 48,900 299,00 14 621,10

23 K 7.82
POTRUBÍ  - pr. 315 mm - tvarovky - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení 

SPIRO dle standardu Lindab Save Click
bm 5,800 735,00 4 263,00

24 K 7.91
Tepelná izolace vzduchovodu ve vnitřním prostředí (přívodní a odváděný vzduch) materiálem Rockwool Techrock 40 ALS, tl. 

100 mm s AL folií, na trny.
m2 249,000 610,00 151 890,00

25 K 7.92 Oplechování tepelně izolovaného vzduchovodu ocelovým pozinkovaným plechem sk. I ve vodotěsném provedení m2 278,000 945,00 262 710,00

26 K 7.10 Montážní a závěsový materiál kg 1 866,000 22,00 41 052,00

27 K 7.11 Spojovací a těsnící materiál kg 650,000 19,00 12 350,00

D 752 Vzduchotechnika - ostatní 321 797,00

2 K 1.1 Lešení a montážní plošiny hod 168,000 259,00 43 512,00

3 K 2 Montáž VZT zařízení hod 300,000 739,00 221 700,00

4 K 3 Značení VZT zařízení - stítka, popisky, sipky směru proudu vzduchu, apod. kpl 1,000 3 190,00 3 190,00

5 K 4 Doprava kpl 1,000 19 755,00 19 755,00

6 K 5 Práce autojeřábem hod 8,000 2 395,00 19 160,00

7 K 6 Seřízení a zaregulování VZT rozvodů a koncových prvků hod 16,000 449,00 7 184,00

8 K 7 Protokoly, revize, koušky kpl 1,000 5 500,00 5 500,00

9 K 8 seřízení servomotorů klapek hod 4,000 449,00 1 796,00

Hala Klimeška - III. etapa

D06 - VZT
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Kutná Hora Datum: 17. 6. 2018

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Hala Klimeška - III. etapa

D08 - Slaboproud

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kutná Hora Datum: 17. 6. 2018

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    741 - Elektromontáže 0,00

D08 - Slaboproud

Hala Klimeška - III. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kutná Hora Datum: 17. 6. 2018

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 741 Elektromontáže 0,00

Hala Klimeška - III. etapa

D08 - Slaboproud
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 17. 6. 2018

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 385 345,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 385 345,00 21,00% 80 922,45

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 466 267,45

Hala Klimeška - III. etapa

D08 - Slaboproud

D08a - EPS

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 17. 6. 2018

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 385 345,00

D1 - Ústředna EPS 15 245,00

D2 - Rozvaděč + napájecí zdroj pro vazby EPS 0,00

D3 - Hlásiče EPS 108 135,00

D4 - Vstupně/výstupní moduly 0,00

D5 - Kabely a instalační materiál 74 815,00

D6 - Ostatní 187 150,00

Hala Klimeška - III. etapa

D08 - Slaboproud

D08a - EPS
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 17. 6. 2018

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 385 345,00

D D1 Ústředna EPS 15 245,00
0 K Pol6 804382.D0 Mikromodu, referenční výrobek Esserbus Plus pro IQ8Control ks 1,000 6 255,00 6 255,00

0 K Pol8 764733 Modul přepěťové ochrany pro esserbus ks 1,000 8 990,00 8 990,00

D D2 Rozvaděč + napájecí zdroj pro vazby EPS 0,00

D D3 Hlásiče EPS 108 135,00
0 K Pol18 804905 Elektronika tlačítka IQ8  s oddělovačem ks 1,000 1 755,00 1 755,00

0 K Pol19 704900 Skříň tlačítkový hlásič IQ8 červená se sklíčkem, RAL 3020 ks 1,000 320,00 320,00

0 K Pol20 802371 Opticko-kouřový hlásič  série IQ8Quad - VdS G 204060 ks 42,000 1 655,00 69 510,00

0 K Pol25 805590 Sokl hlásiče v základní verzi pro hlásiče IQ8Quad ks 43,000 165,00 7 095,00

0 K Pol26 805571 Adaptér pro sokl pod omítku IQ8Quad ks 43,000 425,00 18 275,00

0 K Pol27 807206 Siréna IQ8Alarm, červená, vč. patice 806202 ks 4,000 2 795,00 11 180,00

D D4 Vstupně/výstupní moduly 0,00

D D5 Kabely a instalační materiál 74 815,00

0 K Pol33
Kabel pro kruhové linky a návazně ovládáná zařízení s funkční odolností při požáru (B2 ca s1 d0) PRAFlaGuard PH120-R 

2x2x0,8
m 700,000 28,00 19 600,00

0 K Pol38 Kabel pro návazně ovládáná zařízení s funkční odolností při požáru (B2 ca s1 d0) 1-CXKH-V 2x1.5 FE180/P60-R m 100,000 42,00 4 200,00

0 K Pol40 1425  -  MONOFLEX EN 320 N PVC Elektroinstalační trubka- ohebná 23mm (320N) m 100,000 13,00 1 300,00

0 K Pol41 8025  -  TRUBKA TUHÁ 1250 N PVC Elektroinstalační trubka 25mm - tuhá (černá), vč. příchytek  a příslušenství m 300,000 35,00 10 500,00

0 K Pol42 Kovová kabelová příchytka, včetně protipožárních hmoždinek E30 ks 300,000 16,00 4 800,00

0 K Pol43 Kovová kabelová příchytka na trapézový plech, včetně protipožárních hmoždinek E30 ks 1 350,000 16,00 21 600,00

0 K Pol45 Elektroinstalační krabice E30 ks 2,000 925,00 1 850,00

0 K Pol48 Ostatní instalační materiál (příchytky, hmoždiny, šrouby, krabice, svorkovnice, pomocná relé, stahovací pásky, atd.) kpl. 1,000 3 500,00 3 500,00

0 K Pol49 Požární ucpávky kpl. 1,000 3 000,00 3 000,00

0 K Pol50 Ochranný kryt hlásiče a sirény - atyp. ks 47,000 95,00 4 465,00

D D6 Ostatní 187 150,00
0 K Pol51 Elektromechanický zámek (rozteč 92mm), vč. příslušenství, pro požární a únikové dveře kpl. 1,000 26 550,00 26 550,00

0 K Pol57 Montážní práce kpl. 1,000 120 000,00 120 000,00

0 K Pol58 Náklady spojené se zřízením staveniště kpl. 1,000 2 300,00 2 300,00

0 K Pol59 Koordinace s investorem hod. 24,000 450,00 10 800,00

0 K Pol60 Oživení systému kpl. 1,000 8 900,00 8 900,00

0 K Pol61 Revize systému kpl. 1,000 6 500,00 6 500,00

0 K Pol62 Komplexní a individuální zkoušky kpl. 1,000 7 600,00 7 600,00

0 K Pol63 Dokumentace skutečného provedení kpl. 1,000 4 500,00 4 500,00

D08a - EPS

Hala Klimeška - III. etapa

D08 - Slaboproud
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 17. 6. 2018

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 95 230,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 95 230,00 21,00% 19 998,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 115 228,30

Hala Klimeška - III. etapa

D08 - Slaboproud

D08b - EZS

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 17. 6. 2018

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 95 230,00

D1 - Ústředna EZS 0,00

D2 - Čidla 6 175,00

D3 - Kabely a instalační materiál 35 155,00

D4 - Ostatní 53 900,00

Hala Klimeška - III. etapa

D08 - Slaboproud

D08b - EZS
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 17. 6. 2018

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 95 230,00

D D1 Ústředna EZS 0,00

D D2 Čidla 6 175,00

0 K Pol71
Prostorový pasivní infračervený detektor s triplexním černým zrcadlem (52 detekčních zón), 12 m, vyměnitelné zrcadlo - bariéra 

20 m, spotřeba 6mA
ks 6,000 890,00 5 340,00

0 K Pol72 Magnetický kontakt, kabel se 4 žilami,rozměry 10 x 36mm,pracovní vzdálenost max. 25 mm ks 1,000 285,00 285,00

0 K Pol73 Propojovací krabice, tamperovaná ks 1,000 165,00 165,00

0 K Pol74 Vnitřní piezosiréna ks 1,000 385,00 385,00

D D3 Kabely a instalační materiál 35 155,00
0 K Pol76 UTP kabel kat.5e, 4párový m 430,000 10,00 4 300,00

0 K Pol78 Kabelový žlab ocelový 50x125mm s víkem, vč. nosného a spojovacího materiálu a přísluš. m 100,000 199,00 19 900,00

0 K Pol81 2323/LPE-2 TRUBKA OHEBNÁ LPE m 200,000 16,00 3 200,00

0 K Pol82 Elektroinstalační trubka 25mm - tuhá (černá), vč. příchytek  a příslušenství m 100,000 28,00 2 800,00

0 K Pol49 Požární ucpávky kpl. 1,000 2 500,00 2 500,00

0 K Pol83 Ostatní instalační materiál (příchytky, hmoždiny, šrouby, krabice, atd.) kpl. 1,000 2 000,00 2 000,00

0 K Pol84 Ochranný kryt čidla - atyp. ks 7,000 65,00 455,00

D D4 Ostatní 53 900,00
0 K Pol57 Montážní práce kpl. 1,000 25 000,00 25 000,00

0 K Pol58 Náklady spojené se zřízením staveniště kpl. 1,000 1 500,00 1 500,00

0 K Pol85 Náklady spojené s prací nad 2,5 m výšky kpl. 1,000 3 500,00 3 500,00

0 K Pol59 Koordinace s investorem hod. 24,000 450,00 10 800,00

0 K Pol86 Ostatní nespecifikované položky kpl. 1,000 1 500,00 1 500,00

0 K Pol60 Oživení systému kpl. 1,000 4 500,00 4 500,00

0 K Pol61 Revize systému kpl. 1,000 2 500,00 2 500,00

0 K Pol62 Komplexní a individuální zkoušky kpl. 1,000 2 100,00 2 100,00

0 K Pol63 Dokumentace skutečného provedení kpl. 1,000 2 500,00 2 500,00

D08b - EZS

Hala Klimeška - III. etapa

D08 - Slaboproud
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 17. 6. 2018

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 36 886,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 36 886,00 21,00% 7 746,06

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 44 632,06

Hala Klimeška - III. etapa

D08 - Slaboproud

D08c - OZV

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 17. 6. 2018

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 36 886,00

D1 - Komponenty ozvučení 0,00

D2 - Rozvaděč 0,00

D3 - Reproduktory 6 736,00

D4 - Kabely a instalační materiál 7 950,00

D5 - Ostatní 22 200,00

Hala Klimeška - III. etapa

D08 - Slaboproud

D08c - OZV
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 17. 6. 2018

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 36 886,00

D D1 Komponenty ozvučení 0,00

D D2 Rozvaděč 0,00

D D3 Reproduktory 6 736,00
0 K Pol130 Rreproduktor nástěnný100V/10/5 W plastová skříňka ks 4,000 895,00 3 580,00

0 K Pol131 Propojovací krabice, vč. Svorkovnice ks 4,000 99,00 396,00

0 K Pol132 Ochranný kryt reproduktoru - atyp. ks 4,000 690,00 2 760,00

D D4 Kabely a instalační materiál 7 950,00
0 K Pol134 Kabel CYKY 2x1,5 m 150,000 19,00 2 850,00

0 K Pol111 Elektroinstalační trubka 23mm - ohebná m 140,000 15,00 2 100,00

0 K Pol49 Požární ucpávky kpl. 1,000 1 500,00 1 500,00

0 K Pol139 Drobný instalační materiál (hmoždinky, krabice, štítky, popisky, konektory atd.) kpl. 1,000 1 500,00 1 500,00

D D5 Ostatní 22 200,00
0 K Pol57 Montážní práce kpl. 1,000 11 000,00 11 000,00

0 K Pol58 Náklady spojené se zřízením staveniště kpl. 1,000 1 200,00 1 200,00

0 K Pol85 Náklady spojené s prací nad 2,5 m výšky kpl. 1,000 2 500,00 2 500,00

0 K Pol59 Koordinace s investorem hod. 4,000 450,00 1 800,00

0 K Pol86 Ostatní nespecifikované položky kpl. 1,000 1 200,00 1 200,00

0 K Pol60 Oživení systému kpl. 1,000 1 000,00 1 000,00

0 K Pol61 Revize systému kpl. 1,000 800,00 800,00

0 K Pol62 Komplexní a individuální zkoušky kpl. 1,000 1 200,00 1 200,00

0 K Pol63 Dokumentace skutečného provedení kpl. 1,000 1 500,00 1 500,00

D08c - OZV

Hala Klimeška - III. etapa

D08 - Slaboproud
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 17. 6. 2018

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 68 030,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 68 030,00 21,00% 14 286,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 82 316,30

Hala Klimeška - III. etapa

D08 - Slaboproud

D08d - SKS

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 17. 6. 2018

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 68 030,00

D1 - Kabely: 6 440,00

D2 - Domovní rozvaděče 2 110,00

D3 - Zásuvky 900,00

D4 - Domácí telefon 0,00

D5 - Kabelové trasy: 36 080,00

D6 - Ostatní 22 500,00

Hala Klimeška - III. etapa

D08 - Slaboproud

D08d - SKS
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 17. 6. 2018

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 68 030,00

D D1 Kabely: 6 440,00
0 K Pol76 UTP kabel kat.5e, 4párový m 540,000 11,00 5 940,00

0 K Pol87 Metalické propojovací kabely RJ45/RJ45, kat.5e, délka do 2m, 10m kpl 1,000 500,00 500,00

D D2 Domovní rozvaděče 2 110,00
0 K Pol93 19" patchpanel pro max. 24 keystone, neosazený,1U ks 1,000 790,00 790,00

0 K Pol94 Modul UTP Cat.5e, černý ks 24,000 55,00 1 320,00

D D3 Zásuvky 900,00
0 K Pol95 Nestíněná zásuvka s 2xRJ 45, kat.5e, vč. víčka, rámečku a záslepek ks 3,000 265,00 795,00

0 K Pol97 Instalační krabice pro zásuvku ks 3,000 35,00 105,00

D D4 Domácí telefon 0,00

D D5 Kabelové trasy: 36 080,00
0 K Pol78 Kabelový žlab ocelový 50x125mm s víkem, vč. nosného a spojovacího materiálu a přísluš. m 100,000 215,00 21 500,00

0 K Pol109 Pomocné nosné konstrukce kpl 1,000 2 600,00 2 600,00

0 K Pol110 Pospojení ocel. konstrukcí kpl 1,000 980,00 980,00

0 K Pol111 Elektroinstalační trubka 23mm - ohebná m 200,000 15,00 3 000,00

0 K Pol82 Elektroinstalační trubka 25mm - tuhá (černá), vč. příchytek  a příslušenství m 100,000 45,00 4 500,00

0 K Pol49 Požární ucpávky kpl. 1,000 1 500,00 1 500,00

0 K Pol113 Drobný instalační materiál (hmoždinky, krabice, štítky, popisky atd.) kpl. 1,000 2 000,00 2 000,00

D D6 Ostatní 22 500,00
0 K Pol57 Montážní práce kpl. 1,000 12 000,00 12 000,00

0 K Pol58 Náklady spojené se zřízením staveniště kpl. 1,000 1 500,00 1 500,00

0 K Pol59 Koordinace s investorem hod. 8,000 450,00 3 600,00

0 K Pol86 Ostatní nespecifikované položky kpl. 1,000 600,00 600,00

0 K Pol60 Oživení systému kpl. 1,000 500,00 500,00

0 K Pol61 Revize systému kpl. 1,000 500,00 500,00

0 K Pol62 Komplexní a individuální zkoušky kpl. 1,000 1 800,00 1 800,00

0 K Pol63 Dokumentace skutečného provedení kpl. 1,000 2 000,00 2 000,00

D08d - SKS

Hala Klimeška - III. etapa

D08 - Slaboproud
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 17. 6. 2018

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 143 935,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 143 935,50 21,00% 240 226,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 384 161,96

Hala Klimeška - III. etapa

D09 - Silnoproud

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17. 6. 2018

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 143 935,50

A. - Rozvaděče 44 965,00

    1. - Podružná rozvodnice R305 - doplnění + úprava 5 679,00

    2. - Ovládácí skříňka osvětlení RO 9 770,00

    3. - Podružná rozvodnice RTH 29 516,00

B. - Instalační materiál 394 549,00

    B29 - Požárně odolný systém - nenormový systém kabelové trasy 164 548,00

C. - Osvětlení 135 585,00

D. - Kabely, vodiče 126 088,50

    D07 - Požárně odolné kabely DIXI a.s. 50 216,00

E. - Hromosvod, uzemnění 256 648,00

F. - Ostatní práce 186 100,00

D09 - Silnoproud

Hala Klimeška - III. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17. 6. 2018

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 143 935,50

D A. Rozvaděče 44 965,00

D 1. Podružná rozvodnice R305 - doplnění + úprava 5 679,00

0 K A17 Jistič C/20A/1 ks 1,000 379,00 379,00

0 K A30 Drobný montážní materiál vč. mont. kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

0 K A31 Připojení, zprovoznění kpl 1,000 2 800,00 2 800,00

D 2. Ovládácí skříňka osvětlení RO 9 770,00

0 K A21.1 Zapuštená rozvodnicová skříň RZG-Z-1S8; 8 modulů; průhledné dveře; (vxšxhl) 250x245x100; IP 40/30 kpl 1,000 2 170,00 2 170,00

0 K A22.1 Spínač se zeleným prosvětlením MSK-10-SE kpl 2,000 1 150,00 2 300,00

0 K A23.1 Drobný montážní materiál vč. mont. kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

0 K A24.1 Připojení, zprovoznění kpl 1,000 2 800,00 2 800,00

D 3. Podružná rozvodnice RTH 29 516,00

0 K A31.1 Nástěnná rozvodnicová skříň 54 modulů (3x18); plné dveře; , (vxšxhl) 600x426x125; IP 40/30 kpl 1,000 3 950,00 3 950,00

0 K A32 Svodič přepětí T2; 12,5 kA; 3P+N kpl 1,000 3 650,00 3 650,00

0 K A33 Vypínač 3x63A ks 1,000 586,00 586,00

0 K A34 Jistič C/16A/3 ks 1,000 335,00 335,00

0 K A35 Jistič B/16A/1 ks 6,000 110,00 660,00

0 K A36 Jistič C/10A/1 ks 5,000 135,00 675,00

0 K A37 Jistič B/6A/1 ks 1,000 110,00 110,00

0 K A38 Proudový chránič 40/4/0,03A ks 1,000 3 350,00 3 350,00

0 K A39 Nulová svorkovnice 8 svorek ks 1,000 150,00 150,00

0 K A40 Instalační stykač 2Z/25A/ 230V ks 1,000 500,00 500,00

0 K A41 Instalační stykač 3Z/25A/ 230V ks 1,000 500,00 500,00

0 K A42 Hlídač napětí DPU ks 1,000 3 950,00 3 950,00

0 K A43 Drobný montážní materiál vč. mont. kpl 1,000 5 500,00 5 500,00

0 K A44 Připojení, zprovoznění kpl 1,000 5 600,00 5 600,00

D B. Instalační materiál 394 549,00
0 K B01 Zásuvka 230V/16A ks 17,000 259,00 4 403,00

0 K B02 Zásuvka 3x400V/16A 3+N+PE ks 1,000 305,00 305,00

0 K B03 krycí rámeček jednonásobný ks 14,000 59,00 826,00

0 K B04 krycí rámeček trojnásobný * ks 1,000 99,00 99,00

0 K B05 krycí rámeček čtyřnásobný * ks 1,000 105,00 105,00

0 K B06 Krabice instalační A11 OBO se svorkovnicí ks 20,000 265,00 5 300,00

0 K B07 Krabice přístrojová KP 64/LD ks 13,000 165,00 2 145,00

0 K B08 Krabice přístrojová KP 64/3LD * ks 1,000 175,00 175,00

0 K B09 Krabice přístrojová KP 64/4LD * ks 1,000 189,00 189,00

0 K B10 Svorkovnice hlav. ochran. pospojování EPS 3 v krabici KO100 E ks 1,000 380,00 380,00

0 K B11 Uzemňovací svorka na potrubí s páskem Cu ks 12,000 79,00 948,00

0 K B12 Kabelový žlab DZI 60x150 / 2000 ks 62,000 595,00 36 890,00

0 K B13 Kabelový žlab DZI 60x100 / 2000 ks 70,000 549,00 38 430,00

0 K B14 Kabelový žlab KZI-F 60x50 / 3000 s víkem ks 18,000 690,00 12 420,00

0 K B15 Betonová podložka pod kabelový žlab ks 54,000 255,00 13 770,00

0 K B16 Svorka KSV ks 60,000 95,00 5 700,00

0 K B17 Závěs středový DZCS/B ks 132,000 169,00 22 308,00

0 K B18 Montážní deska DZMD/D ks 20,000 105,00 2 100,00

0 K B19 Závitová tyč M8 / 2m ks 264,000 45,00 11 880,00

0 K B20 Závěs trapézový ks 132,000 53,00 6 996,00

0 K B21 Držák do trapézových stropů DSOS ks 132,000 119,00 15 708,00

0 K B22 Matice nástavná M8 ks 132,000 10,00 1 320,00

0 K B23 Kabelová lávka KL 85x200 / 3000 ks 6,000 656,00 3 936,00

0 K B24 Spojka kabelové látky S 85x200 ks 12,000 180,00 2 160,00

0 K B25 Stěnový úchty kabelové lávky KLSU ks 24,000 215,00 5 160,00

0 K B26 Kotva KPO 8x77 ks 48,000 159,00 7 632,00

0 K B27 Třmenová příchytka dvojitá pro kabely 8 - 12 mm ks 144,000 74,00 10 656,00

0 K B28 Instalační trubka SUPER Monoflex 1232 m 172,000 105,00 18 060,00

D B29 Požárně odolný systém - nenormový systém kabelové trasy 164 548,00

0 K B30 Rozbočná krabice KSK 100 PO ks 10,000 375,00 3 750,00

0 K B31 Montážní deska DZMD/D ks 10,000 415,00 4 150,00

0 K B32 Kabelový žlab s integrovanou spojkou DZI 60x100 / 2000 ks 90,000 670,00 60 300,00

0 K B33 Středový závěs DZCZ/B ks 180,000 169,00 30 420,00

0 K B34 Držák do trapézových stropů DSOS ks 180,000 119,00 21 420,00

0 K B35 Závitová tyč ZT8 - M8 / 2m ks 360,000 45,00 16 200,00

0 K B36 matice nástavná MZ 8 ks 180,000 10,00 1 800,00

0 K B37 matice M8 ks 360,000 5,00 1 800,00

0 K B38 Podložka PVL 4 ks 360,000 5,00 1 800,00

0 K B39 Kabelová lávka KL 60x150 / 3000 ks 4,000 597,00 2 388,00

0 K B40 Příchytka KLSU ks 24,000 45,00 1 080,00

0 K B41 Kotva KPO 8x77 ks 24,000 157,00 3 768,00

0 K B42 Šroub NSM 6x10 se samojistící maticí ks 48,000 49,00 2 352,00

0 K B43 Kabelové příchytky PKC1 1201 ks 72,000 85,00 6 120,00

0 K B44 Kryt kabelových příchytek KPS 160x200 vč. mont. sady MS KPS ks 4,000 65,00 260,00

0 K B45 Spojka kabelové látky S 60x20 ks 8,000 180,00 1 440,00

0 K B46 Drobný montážní materiál vč. mont. kpl 1,000 5 500,00 5 500,00

Hala Klimeška - III. etapa

D09 - Silnoproud

Strana 38 z 39



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

D C. Osvětlení 135 585,00
0 K C01 A1 - Sport 4000K, 277W, PC, IP20 white ks 20,000 4 115,00 82 300,00

0 K C02
N1 - Vestavné stropní LED nouzové svítidlo, svítící při, výpadku napájení 4x1W, Nouzová svítidla napájená z centrálního zdroje 

doba zálohy 60 min.; adresný systém
ks 10,000 3 655,00 36 550,00

0 K C03
P1 - Nástěnné nouzové svítidlo 1,2W LED s piktogramem, 230V; Rozeznatelnost piktogramu ze vzdálenosti až 20m, Nouzová 

svítidla napájená z centrálního zdroje doba zálohy 60 min.; adresný systém
ks 2,000 3 655,00 7 310,00

0 K C04 DPU - Modul hlídání výpadku napětí ks 1,000 3 925,00 3 925,00

0 K C05 Drobný montážní materiál vč. mont. kpl 1,000 5 500,00 5 500,00

D D. Kabely, vodiče 126 088,50
0 K D01 CYKY(J) 3x1,5 m 517,000 44,50 23 006,50

0 K D02 CYKY(J) 5x1,5 m 338,000 55,00 18 590,00

0 K D03 CYKY(J) 7x1,5 m 6,000 62,00 372,00

0 K D04 CYKY(J) 3x2,5 m 485,000 53,00 25 705,00

0 K D05 CYKY(J) 5x2,5 m 91,000 69,00 6 279,00

0 K D06 J-Y(St)Y 2x2x0,8 m 40,000 48,00 1 920,00

D D07 Požárně odolné kabely DIXI a.s. 50 216,00

0 K D08 1-CXKH-V(J) 3x1,5 m 231,000 86,00 19 866,00

0 K D10 Vodič CY (CYA) 25 m 10,000 105,00 1 050,00

0 K D11 Vodič CY6 (odhad) m 800,000 29,00 23 200,00

0 K D12 Prořez kpl 1,000 2 600,00 2 600,00

0 K D13 Drobný montážní materiál vč. mont. kpl 1,000 3 500,00 3 500,00

D E. Hromosvod, uzemnění 256 648,00
0 K E01 zemnící páska FeZn 30x4 kg 190,000 75,00 14 250,00

0 K E02 zemnící drát FeZn 10 kg 28,000 75,00 2 100,00

0 K E03 jímací vedení AlMgSi 8 m 346,000 145,00 50 170,00

0 K E04 podpěra vedení DEHNiso délka 295 / 220 mm komplet. kpl 290,000 440,00 127 600,00

0 K E05 izolovaná podpěra vedení s DEHNgripem délka 675 / 590 mm ks 20,000 99,00 1 980,00

0 K E06 Jímací tyč Al 10 mm, dl. 1000 mm ks 10,000 225,00 2 250,00

0 K E07 betonový podstavec s klínem 8,5kg vč. podložky ks 30,000 375,00 11 250,00

0 K E08 Podpěra vedení DEHNsnap dl. 16 mm plast šedá ks 140,000 42,00 5 880,00

0 K E09 Svorka připojovací UNI na falc a konstrukce AL/nerez ks 80,000 86,00 6 880,00

0 K E10 Svorka univerzální SU nerez ks 60,000 98,00 5 880,00

0 K E11 Svorka MV pro jímací tyče se šroubem M10 nerez kpl 10,000 132,00 1 320,00

0 K E12 Zkušební svorka UNI nerez ks 4,000 79,00 316,00

0 K E13 Svorka křížová SK FeZn ks 40,000 42,00 1 680,00

0 K E14 svorka univerzální MV nerez ks 40,000 98,00 3 920,00

0 K E15 označovací štítek ks 4,000 7,00 28,00

0 K E16 Demontáž stávajícíh svodů 11 - 13 (odhad) hod 16,000 109,00 1 744,00

0 K E17
Úprava hromosvodu, přemístění jímacího vedení na střechu TH, propojení se středním traktem, úprava kolem potrubí VZT atd. 

(odhad)
hod 60,000 115,00 6 900,00

0 K E18 Prořez (odhad) kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

0 K E19 Drobný montážní materiál vč. mont. kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

D F. Ostatní práce 186 100,00
0 K F01 propojení MaR VZT a ÚT (odhad) hod 16,000 550,00 8 800,00

0 K F02 zapojení regulačních klapek VZT ks 8,000 450,00 3 600,00

0 K F03 zapojení požární klapky ks 1,000 450,00 450,00

0 K F04 zednické přípomoci kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

0 K F05 protipožární ucpávky kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

0 K F06 přesun hmot kpl 1,000 3 500,00 3 500,00

0 K F07 doprava kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

0 K F08 zařízení staveniště kpl 1,000 22 150,00 22 150,00

0 K F09 provizorní připojení staveniště kpl 1,000 3 500,00 3 500,00

0 K F10 ostatní nespecifikované / nepředvídatelné položky (odhad) kpl 1,000 12 000,00 12 000,00

0 K F11 koordinace s investorem - odhad hod 60,000 390,00 23 400,00

0 K F12 koordinace s ostatními profesemi-příprava pro BePo - odhad hod 80,000 390,00 31 200,00

0 K F13 revize kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

0 K F14 autorský dozor, dokumentace skut. provedení kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

0 K F15 ekologická likvidace odpadu kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

Strana 39 z 39


		2019-07-25T10:57:21+0200
	Jiří Fořt


		2019-07-25T13:57:14+0200
	Ing. Josef Viktora




