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SMLOUVA O DÍLO Č 20702

I.
SMLUVNÍ STRANY

l. Objednatel:

Zastoupené:
IČ,
DIČ,

2. Zhotovitel:

lČ,
DIČ,
Bankovní spojení:

Město Kutná Hora
Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora
starostou města
00236195
CZ00236195

ing. Martin Hádek -Kutnohorská stavební projekce
Partyzánská 313. 28401 Kutná Hora
74781901
CZ

Název stavby:
Místo stavby:
Objednávka:
Zakázkové číslo zhotovitele:

II.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Rekonstrukce MŠ Trebišovská
Č.p. 611, TrebiŠovská, Kutná Hora
ústní
20702

III.
PŘEDMĚT SMLOUVY

l. Zhotovitel se zavazuje, že dodá objednateli na základě podkladů uvedených v ČI. VI. a za
podmínek v této smlouvě uvedených počet:

a) Zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení DSP s propracování do
úrovně prováděcí DPS
v souladu s § 110 odst,(5) zákona č, 183/2006 Sb.,o územníní plánování a stavebním
řádu (stavební zákon) dle výhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
na rekonstrukci: MŠ Trebišovská, č.p. 611 v Kutné Hoře
- v počtu 6 pare v tištěné podobě
- kompletní dokumentaci v el. podobě na CD
- součástí je i nezbytné zaměřeni stávajícího stavu

b) Inženýrská Činnost
- Vyjádřeni správců inženýrských sítí k jejich uniístění
- Souhlasná stanoviska všech dotčených organizací a orgánů státní zprávy potřebná ke



stavebnímu povolení (viz. stavební úřad KH)

c) Podrobný položkový rozpočet , soupis prací s výkazy výměr
dle zákona 183/2006 Sb. Stavební zákon, v souladu s vyhláškou 169/2016 Sb. O
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky
na rekonstrukci: MŠ Trebišovská, Č.p. 611 v Kutné Hoře
- slepý soupis prací s výkazy výměr v tištěné podobě 6 pare + v el. podobě na CD
- podrobný položkový rozpočet v tištěné podobě v parě Č. 1. + v el. podobě na CD

Pro zpracování projektové dokumentace jsou závazné tyto níŽe uvedené podkladové
dokumenty: Záměr zřízeni nových vyhovujících prostor Mateřské Školy v objektu MŠ
Trebišovská z roku 2018, zak.č.l8 7 17 + zadání investora při osobním jednání.
Do konce měsíce června bude zhotovitelem prezentován návrh řešení a dispozice, který je
povinen si nechat objednatelem písemně odsouhlasit.

2. Objednatel se zavazuje plnění uvedené v bodě l. bez vad a nedodělků odebrat a zaplatit.

IV.
DOBA PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje předmět smlouvy v ČI. III. dodat v těchto lhůtách:

a) Zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení s propracováním do
úrovně prováděcí do: 31.8.2020

b) Inženýrská Činnost do: 30.9.2020
c) Podrobný pol. rozpoČet , soupis prací s výkazy výměr do: 30.9.2020

V.
CENA

Cena byla stanovena dle zák. č, 526/90 Sb. cenovou kalkulací dle výkonového a
honorářového řádu ČSSI a činí:

a) Zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení s propracováním do
úrovně prováděcí 377.895 KČ

b) Inženýrská Činnost (bez správních poplatků) 30.000 KČ
c) Podrobný pol.rozpočet , soupis prací s výkazy výměr 57.105 Kč

Celkem:
Nejsme plátce DPH.

465 000,-- Kč

VI.
PODKLADY

l. Ke dni uzavření smlouvy je zhotovitel srozuměn s těmito podklady:
Záměr zřízení nových vyhovujících prostor Mateřské Školy v objektu MŠ Trebišovská z
roku 2018, zak.č.l8 717

2. Zhotovitel se zavazuje předložit ke schváleni tyto podklady v uvedených lhůtách:
Návrh dispozičního řešení do 25. 06. 2020

3, Objednatel vydá stanovisko do 5 pracovních dnů od předání návrhu.



VII.
FAKTUROVÁNÍ

Předmět smlouvy uvedený v článku III. bude fakturován po těchto samostatných částech,
cena viz článek V.:

a) Po předání projektové dokumentace pro stavební povolení s propracováním do
úrovně prováděcí 377.895 KČ

b),c) Po předání vyjádření a stanovisek a položkového rozpoČtu
a sIeoého výkazu výměr pro výběr dodavatele 87.105 KČ

VIII.
SANKCE

l. Při nedodržení termínu zhotovení díla bude objednatel oprávněn snížit cenu o 1000,-KČ
z celkové ceny za každý započatý den prodlení.

2. Při prodlení objednatele s úhradou ceny díla .je zhotovitel oprávněn požadovat smluvní
pokutu ve výši 1000,-KČ z fakturované částky za každý den zpoždění.

3. Uplatněním sankci není dotčen nárok na náhradu škody.

IX.
ZÁRUKA

Zhotovitel nese záruku za dílo v délce 36 měsíců ode dne předání díla. Po dobu trvání
záruky je zhotovitel povinen odstranit vady bezplatně. Tim není dotčena odpovědnost
zhotovitele za případnou škodu.

X.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

l. Zhotovitel prohlašuje dohodu o článku V. a článku VII. této smlouvy za nezbytnou pro její
vznik.

2. Splněni závazků objednatele v rámci jeho spolupůsobení ve věcném rozsahu a termínech
uvedených v této smlouvě podmiňuje splněni závazku zhotovitele v rozsahu a v termínu.

V ostatním platí pro tento smluvní vztah ustanovení Občanského zákoníku(zák.Č.
89/2012Sb.), Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 499/2006 Sb.

IX.
PŘIJETÍ

Smluvní strany berou na vědomi, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou
chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být



poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu zveřejní, za
zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost.
Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1
zákona č. 340/2015 Sb.

Uzavřeni této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Kutná Hora č. 317/20 ze dne
13.5. 2020,

V Kutné Hoře dne 26.5. 2020

OBJEDNATEL : ZHOTOVITEL :

starosta města statutární zástupce./írmy

Příloha:
Kalkulace ceny
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Kalkulace ceny - Honorářové zóny
výkonový a honorářový řád - ČKAIT, ČÍKA 2002

Licence: 013651 - Kutnohorská stavebn

Firma : Město Kutná Hora
Číslo zakázky: 20702
Mišto :č.p. 611 Trebišovská
Stavba :Rekonstrukce č.p 611 na MS
Číslo objektu : 1
Popis objektu : rekonstrukce objektu na mš
Projektant : Kutnohorská stavební projekce-ing Martin Hádek
Datum :16.04.2020

Zařazeni stavby : Pozemní stavby a pozemní objekty
Kategorie objektu :3
Započitatelné náklady stavby:11 000 000,00 KČ

Rozmezí celkového základniho honoráře :971 600,00 KC - 1 180 900,00 Kč
Zvolený celkový základní honorář :971 600,00 Kč
zvýšeni za rekanstrukci o :20 %
výše celkového základního honoráře :1 165 920,00 Kč

Tabulka zvolenýcn výkonových fázi:
č. Název výkonové fáze % KC
1 příprava zakázky ___
2 návrh/studie stavby l

..__ .____ __3 vypracovánl dokumentace pro uzemni lizenf l
4 vypracování dokumeľ)tace pro stavební řízeni """"" """ """"""""" ! 28,00
5 vypracováni dokumentace pro provedeni stavby 22,00 179 473,70
6 vypracování dokumentace zadáni stavby 7,00 57 105,30
7 spolupráce při výběru dodavatele _
8 spolupráce při prováděni stavby l autorský a technický dozor
9 spolupráce po dokončení stavby a uvedení stavby dQ užívání
celkový honorář (včetně cenových úprav) 57,00 465 000,00
celkový honorář (bez cenových úprev) 57,00 664 574,40
dohodnutá sleva ; -30,03 -199 57440
celkový honorář jvčetné cenových úprav) 465 000,00

KUTNOHORSKii STAUEBNĹ
Frajekce Ing. !dattin Hádá.
PFrt'/zánská 313, 28401 KuWá Mra
ItO 74781901 Tel: +420 723 576 741

Datum tisku: 16.4.2020 '°'=
Á. .QĹ'"\.'

"""' "'


