

CELKOVÁ REKAPITULACE CENY


ZAKÁZKA: **Podpora cyklodopravy v Kutné Hoře - Cyklostezka Vrchlice**

ZADAVATEL: **Město Kutná Hora**

DODAVATEL: **Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.**

Cyklostezka Vrchlice bez DPH	11 657 212,00 Kč
Integrace Sedlec bez DPH	212 788,00 Kč
Celkem bez DPH	11 870 000,00 Kč
DPH 21%	2 492 700,00 Kč
Celkem včetně DPH	14 362 700,00 Kč

Ve Zbraslavicích, dne 28.05.2020



Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.



REKAPITULACE STAVBY

Kód: KHCyklo-Upr1

Stavba: 20190568 - Cyklostezka Vrchlice -rozpocet poznámky ing

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27.05.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

28447085

DIČ:

CZ28447085

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	11 657 212,00
DPH snížená	15,00%	0,00

Cena s DPH

v

CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: KHCyklo-Upr1

Stavba: 20190568 - Cyklostezka Vrchlice -rozpocet poznámky

Místo:

Datum: 27.05.2020

Zadavatel:

Projektant:


Uchazeč: Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

SO.01.1	SO.01.1 Cyklostezka s rekonstruovaným asfaltovým povrchem
SO.01.2	SO.01.2 Cyklostezka z materiálu barevný ŠD mlat
SO.01.3	SO.01.3 Cyklostezka s novým asfaltovým povrchem i podložím
SO.02.1	SO.02.1 Pěšina 1 ŠD mlat
SO.02.2	SO.02.2 Pěšina 2 ŠD mlat
SO.04	SO.04 Předpolí lávky 01
SO.05	SO.05 Stupňovité molo z pražců
SO.06	SO.06 Předpolí lávky 02
SO.07	SO.07 Pěší propojení s tratí
SO.08	SO.08 Ocelová lávka
SO.09	SO.09 Stupňovité betonové molo
SO.10	SO.10 Pobytová paluba z pražců
SO.11	SO.11 Stupňovitá plocha z pražců a betonu
SO.12	SO.12 Ukončení stezky
SO.13	SO.13 Venkovní veřejné osvětlení
SO.15	SO.15 Konečné terénní úpravy a ozelenění
SO.16	VRN



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

20190568 - Cyklostezka Vrchlice -rozpocet poznámky



Objekt:

SO.01.1 - SO.01.1 Cyklostezka s rekonstruovaným asfaltovým povrchem

KSO:

Misto:

Zadavatel:

Uchazeč:

Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27.05.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

28447085

DIČ:

CZ28447085

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	1 382 409,09	21,00%
DPH snížená	0,00	15,00%

Cena s DPH

v CZK



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

57

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

20190568 - Cyklostezka Vrchlice -rozpocet poznámky

Objekt:

SO.01.1 - SO.01.1 Cyklostezka s rekonstruovaným asfaltovým povrchem

Místo:

Datum:

27.05.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						
D	HSV		Práce a dodávky HSV			
D	1		Zemní práce			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce			
1	K	9143111	Úprava osazení - vyrovnání kamenných patníků	kus	36,000	vlastní
D	5		Komunikace pozemní - viz B10 "Vzorové řezy"			
2	K	181202305	Úprava pláňe na násypch se zhuťněním	m2	624,570	ÚRS 2019
3	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	624,570	ÚRS 2019
4	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	624,230	ÚRS 2019
5	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	624,230	ÚRS 2019
6	K	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	624,570	ÚRS 2019
7	K	577144	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z probarveného asfaltu	m2	624,570	vlastní
D	51		Chodníková obruba převýšená 20 mm			
8	K	181202305	Úprava pláňe na násypch se zhuťněním	m2	100,120	ÚRS 2019
9	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	250,310	ÚRS 2019
10	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	250,310	ÚRS 2019
D	52		Komunikace pozemní -asfalt podél obruby			
11	K	181202305	Úprava pláňe na násypch se zhuťněním	m2	125,230	ÚRS 2019
12	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	125,230	ÚRS 2019
13	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	125,230	ÚRS 2019
14	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	125,230	ÚRS 2019
15	K	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	125,230	ÚRS 2019
16	K	577134211	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	125,230	ÚRS 2019
D	57		Řezaná spára 50-100 mm			
17	K	919112114	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 100 mm příčných nebo podélných v živичném krytu	m	250,590	ÚRS 2019
18	K	919122132	Těsnění spár závlivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem	m	250,590	ÚRS 2019
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání			
D	96		Bourání konstrukcí			
19	K	113154123	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase 624,57 + 125,23	m2	749,800	ÚRS 2019
20	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	749,800	CS ÚRS 2020 01
D	997		Přesun sutě			
21	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	425,889	ÚRS 2019
22	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů 11 km	t	4 684,779	ÚRS 2019
23	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	95,977	ÚRS 2019
24	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	329,912	CS ÚRS 2020 01
D	998		Přesun hmot			
25	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	59,220	ÚRS 2019

58

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

20190568 - Cyklostezka Vrchlice -rozpočet poznámky

Objekt:

SO.01.2 - SO.01.2 Cyklostezka z materiálu barevný ŠD mlat

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

27.05.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.

IČ:

28447085

DIČ:

CZ28447085

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	1 859 634,37	21,00%
snížená	0,00	15,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

20190568 - Cyklostezka Vrchlice -rozpočet poznámky

Objekt:

SO.01.2 - SO.01.2 Cyklostezka z materiálu barevný ŠD mlat

Místo:

Datum:

27.05.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 1

Zemní práce

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	310,000			CS ÚRS 2019 01
2	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	90,000			CS ÚRS 2019 01
3	K	112251104	Odstranění pařezů D do 900 mm	kus	8,000			CS ÚRS 2020 01
4	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	310,000			CS ÚRS 2019 01
5	K	162301424	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 900 mm	kus	8,000			CS ÚRS 2019 01
6	K	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných do 100 % PS	m3	30,600			CS ÚRS 2019 01
7	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	30,600			CS ÚRS 2019 01
8	K	181202305	Úprava pláně na násypch se zhuštěním	m2	90,000			CS ÚRS 2019 01
9	K	182201101	Svahování násypů	m2	90,000			CS ÚRS 2019 01
10	K	132101101	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	9,810			CS ÚRS 2019 01
11	K	132101101	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	9,850			CS ÚRS 2019 01
12	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	9,850			CS ÚRS 2019 01
13	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,640			CS ÚRS 2019 01
VV					0,4*0,4*0,8*5		0,640	
VV					Součet		0,640	
14	K	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	0,640			CS ÚRS 2019 01
15	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,640			CS ÚRS 2019 01
16	K	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhuštění v rovině a ve svahu do 1:5	m3	0,640			CS ÚRS 2019 01

D 5

Komunikace pozemní-stezka ŠD mlat barevný

17	K	181202305	Úprava pláně na násypch se zhuštěním	m2	3 080,230			CS ÚRS 2019 01
18	K	56471001	Podklad z kameniva drčeného vel. 0-16 mm barevného žlutého tl 60 mm, spec. B.souhrnná tech.zpr., B10.vzor.př.řezy	m2	1 308,230			vlastní
19	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD 0/32 tl 200 mm	m2	1 308,230			CS ÚRS 2019 01
20	K	56480	Kryt z kameniva barevného, žlutý mlat fr.0-5mm tl.40mm dle PD - B.souhrnná technická zpráva, B10.vzorové příčné řezy	m2	1 308,230			CS ÚRS 2019 01

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

21	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,000			CS ÚRS 2019 01
22	K	981513116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého těžkou mechanizací	m3	8,700			CS ÚRS 2019 01
23	K	113106241	Rozebrání vozovky ze silničních dílců se spárami zalitými živici strojně pl přes 200 m2	m2	400,000			CS ÚRS 2019 01
24	K	979094441	Očištění vybouraných silničních dílců s původním spárováním z kameniva těženého	m2	400,000			CS ÚRS 2020 01

D 97

Dopravní značení

25	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	6,000			CS ÚRS 2019 01
26	M	40445613	značky dopravní retroreflexní	kus	6,000			CS ÚRS 2019 01
27	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	2,000			CS ÚRS 2020 01
28	M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	2,000			CS ÚRS 2019 01
29	M	40445241	patka pro sloupek Al D 70mm	kus	2,000			CS ÚRS 2020 01
30	M	40445254	vičko plastové na sloupek D 70mm	kus	2,000			CS ÚRS 2020 01
31	M	40445257	svorka upínací na sloupek D 70mm	kus	12,000			CS ÚRS 2020 01

D 997

Přesun sutě

32	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	184,162			CS ÚRS 2019 01
33	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů 12 km	t	2 209,944			CS ÚRS 2019 01
34	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	182,340			CS ÚRS 2019 01

D 998

Přesun hmot

50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,284			CS ÚRS 2019 01
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 767 Konstrukce zámečnické - obruba převýšená + 6 cm								
36	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	9,810			CS ÚRS 2019 01
37	K	767190114	Montáž lemování ocelovým plechem rš do 250 mm	m	653,870			CS ÚRS 2019 01
38	K	7671901	Příplatek za úpravu horní hrany - zakulacení	m	653,870			vlastní
39	M	13611220	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 6mm tabule	t	7,847			CS ÚRS 2020 01
40	M	13021012	tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 10mm	t	0,135			CS ÚRS 2019 01
VV					218*0,00062	0,135		
VV					Součet	0,135		
41	K	7671901a	Příplatek za výrobu vzorku upravené hrany ke schválení investorem	ks	1,000			vlastní
42	K	767991911	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování	m	18,167			CS ÚRS 2019 01
VV					218/3,0*0,25	18,167		
VV					Součet	18,167		
43	K	767991912	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné řezání plamenem	m	218,000			CS ÚRS 2019 01
44	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	0,100			CS ÚRS 2019 01
D 767-3 Konstrukce zámečnické - nerezové zrcadlo (viz "Manuál doprac. architekt.koncepce stavby + výkr.B11)								
45	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	0,640			CS ÚRS 2019 01
46	K	767136102	Montáž příček z plechových dílců rozteč sloupků do 900 mm	m2	12,750			CS ÚRS 2019 01
VV					5,0*2,55	12,750		
VV					Součet	12,750		
47	M	13756626	plech nerezový tl 1mm tabule	t	0,102			CS ÚRS 2019 01
VV					12,750*8*0,001	0,102		
VV					Součet	0,102		
48	M	13756545	plech ocelový hladký jakost 11321.21 tl 1mm tabule	t	0,102			CS ÚRS 2020 01
49	M	13756580	plech ocelový hladký jakost 11321.21 tl 2mm tabule	t	0,204			CS ÚRS 2020 01
50	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	427,235			CS ÚRS 2019 01
VV					(5,0*5+2,55*9)*8,91	427,235		
VV					Součet	427,235		
51	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	462,875			CS ÚRS 2019 01
VV					(5,8*5+2,55*9)*8,91	462,875		
VV					Součet	462,875		
52	M	14550258	profil ocelový čtvercový svařovaný 60x60x5mm	t	0,463			CS ÚRS 2019 01
53	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	25,500			CS ÚRS 2019 01
VV					5,0*2,55*2	25,500		
VV					Součet	25,500		
54	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	25,500			CS ÚRS 2019 01
55	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	25,500			CS ÚRS 2019 01
56	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	25,500			CS ÚRS 2019 01
57	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1 341,670			CS ÚRS 2019 01
D 767-4 Konstrukce zámečnické-obruba nepřevýšená								
58	K	767190114	Montáž lemování ocelovým plechem rš do 250 mm	m	656,370			vlastní
59	M	13611220	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 6mm tabule	t	7,877			CS ÚRS 2020 01
60	M	13021012	tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 10mm	t	0,135			CS ÚRS 2019 01
VV					218*0,00062	0,135		
VV					Součet	0,135		
61	K	767991911	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování	m	18,167			CS ÚRS 2019 01
VV					218/3*0,25	18,167		
VV					Součet	18,167		
62	K	767991912	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné řezání plamenem	m	218,000			CS ÚRS 2019 01
63	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	2 711,401			CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

20190568 - Cyklostezka Vrchlice -rozpocet poznámky



Objekt:

SO.01.3 - SO.01.3 Cyklostezka s novým asfaltovým povrchem i podloží

KSO:

Misto:

Zadavatel:

Uchazeč:

Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27.05.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

28447085

DIČ:

CZ28447085

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

2 470 468,32

0,00


Sazba daně

21,00%

15,00%

Cena s DPH

v CZK



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

20190568 - Cyklostezka Vrchlice -rozpocet poznámky ing Kejval

Objekt:

SO.01.3 - SO.01.3 Cyklostezka s novým asfaltovým povrchem i podloží

Místo:

Datum:

27.05.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	1	Zemní práce						
1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	375,000			CS ÚRS 2019 01
2	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	375,000			CS ÚRS 2019 01
3	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	9,000			CS ÚRS 2019 01
4	K	112251104	Odstranění pařezů D do 900 mm	kus	17,000			CS ÚRS 2020 01
5	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	375,000			CS ÚRS 2019 01
6	K	181202305	Úprava pláně na násypch se zhutněním	m2	1 227,000			CS ÚRS 2019 01
7	K	182201101	Svahování násypů	m2	608,480			CS ÚRS 2019 01
D	11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce						
8	K	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	9,000			CS ÚRS 2019 01
9	K	162301424	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 900 mm	kus	17,000			CS ÚRS 2019 01
D	12	Zemní práce - odkopávky a prokopávky						
10	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	425,840			CS ÚRS 2019 01
11	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	425,840			CS ÚRS 2019 01
12	K	132101101	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	11,110			CS ÚRS 2019 01
13	K	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	48,900			CS ÚRS 2019 01
14	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	48,900			CS ÚRS 2019 01
15	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	312,200			CS ÚRS 2019 01
16	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	624,400			CS ÚRS 2019 01
17	K	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS	m3	17,020			CS ÚRS 2019 01
18	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	312,200			CS ÚRS 2019 01
19	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	624,400			CS ÚRS 2019 01
20	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	11,110			CS ÚRS 2019 01
D	3	Svislé a kompletní konstrukce - viz Souhrnná tech.zpráva a výkres B10 "V"						
21	K	181202305	Úprava pláně na násypch se zhutněním	m2	57,500			CS ÚRS 2019 01
22	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	57,500			CS ÚRS 2019 01
23	K	348215111	Plot z gabionů šířky do 0,5 m výšky do 1,5 m, oka 100/100mm, kámen lomový skládaný, žula žlutá, žlutošedá, min fr.125-250	m3	57,500			CS ÚRS 2020 01
			115*1*0,5		57,500			
24	K	953942121	Osazování ochranných úhelníků	m	115,000			CS ÚRS 2019 01
25	M	13010442	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 100x100x10mm	t	1,840			CS ÚRS 2019 01
D	5	Komunikace pozemní-cyklostezka asfaltová						
26	K	181202305	Úprava pláně na násypch se zhutněním	m2	1 497,570			CS ÚRS 2019 01
27	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD 0-63 tl 200 mm	m2	1 497,570			CS ÚRS 2019 01
28	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	1 497,570			CS ÚRS 2020 01
29	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	1 497,570			CS ÚRS 2020 01
30	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 497,570			CS ÚRS 2020 01
D	8	Trubní vedení						
D	91	I rubní vedení-presunuti sachty, prodí. propustu (viz "Manuál doprac.arch.koncepce stavby+B10+B13)						

53

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,500			CS ÚRS 2019 01
32	K	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	1,500			CS ÚRS 2019 01
33	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	0,500			CS ÚRS 2019 01
34	K	132312101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	2,000			CS ÚRS 2019 01
35	K	132312109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	2,000			CS ÚRS 2019 01
36	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3,304			CS ÚRS 2019 01
37	K	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhuštění v rovině a ve svahu do 1:5	m3	1,304			CS ÚRS 2019 01
38	K	175101201.1	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,196			CS ÚRS 2019 01
	W		0,6*0,6*3,14*1,5		1,696			
	W		-1,5		-1,500			
	W		Součet		0,196			
39	M	583312000	šterkopísek netříděný zásypový materiál	t	0,392			CS ÚRS 2019 01
	W		0,196*2 "Přepočtené koeficientem množství"		0,392			
	W		Součet		0,392			
40	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	3,000			CS ÚRS 2019 01
41	M	592241370	<i>prstenc betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/90 62,5x10x9 cm</i>	kus	3,000			CS ÚRS 2019 01
42	K	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	3,000			CS ÚRS 2019 01
43	M	592240520	<i>dílec betonový pro vstupní šachty SR-M PS 100x100x12 cm</i>	kus	3,000			CS ÚRS 2019 01
44	K	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	3,000			CS ÚRS 2019 01
45	M	592241680	<i>skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SPK 62,5/100x60x12 cm</i>	kus	3,000			CS ÚRS 2019 01
46	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	3,000			CS ÚRS 2020 01
47	M	28610587	<i>litinový šachtový poklop třídy D400 s odvětráním d 610 mm s litinovým rámem a betonovým prstencem systému inženýrských liniových staveb</i>	kus	3,000			CS ÚRS 2019 01
48	K	963015171	Demontáž šachet nebo žump do hmotnosti 4 t	kus	3,000			CS ÚRS 2019 01
49	K	871395231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 400	m	1,900			CS ÚRS 2020 01
50	K	919411111	Čelo propustky z betonu prostého pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	1,000			CS ÚRS 2020 01
51	K	34836121	Výztuž čela svařovanou sítí (KARI) 100/100/5	t	0,030			CS ÚRS 2019 01
52	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	0,190			CS ÚRS 2020 01
53	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,000			CS ÚRS 2020 01
54	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	1,700			CS ÚRS 2020 01
55	K	3489421	Zábradlí ocelové vč kotvícího L-profilu, dle specifikace-výkres B13; dodání + montáž	m	6,000			vlastní
56	K	R1	Uložení kabelů SŽDC do chrániček DN200 (odkopání, dodání chráničky, zásyp šterkopískem, folie) - dle podmínek vyjádření SŽDC	m	100,000			vlastní
D 97 Dopravní značení								
57	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	4,000			CS ÚRS 2019 01
58	M	40445613	<i>značky dopravní retroreflexní</i>	kus	4,000			CS ÚRS 2019 01
59	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	4,000			CS ÚRS 2019 01
60	M	40445230	<i>sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m</i>	kus	4,000			CS ÚRS 2019 01
61	M	40445241	<i>patka pro sloupek Al D 70mm</i>	kus	4,000			CS ÚRS 2020 01
62	M	40445254	<i>vičko plastové na sloupek D 70mm</i>	kus	4,000			CS ÚRS 2020 01
63	M	40445257	<i>svorka upínací na sloupek D 70mm</i>	kus	8,000			CS ÚRS 2020 01
D 997 Přesun sutě								
64	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	1,638			CS ÚRS 2019 01
65	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů 12 km	t	245,700			CS ÚRS 2019 01
D 998 Přesun hmot								
66	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živinovým	t	148,676			CS ÚRS 2019 01
D PSV Práce a dodávky PSV - viz "Manuál dopravování architektonické koncepce stavby"								
D 767 Konstrukce zámečnické-obruba převýšena + 6 cm								
67	K	767190114	Montáž lemování ocelovým plechem rš do 250 mm	m	740,600			CS ÚRS 2019 01
68	K	7671901	Příplatek za úpravu horní hrany - zakulacení	m	740,600			vlastní
69	M	13611220	<i>plech ocelový hladký jakost S235JR tl 6mm tabule</i>	t	8,886			CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
70	M	13021012	tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 10mm	t	0,061			CS ÚRS 2019 01
	VV		247*0,4*0,00062		0,061			
	VV		Součet		0,061			
71	K	767991911	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování	m	61,717			CS ÚRS 2019 01
	VV		740,60/3*0,25		61,717			
	VV		Součet		61,717			
72	K	767991912	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné řezání plamenem	m	740,600			CS ÚRS 2019 01
73	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	3 537,143			CS ÚRS 2019 01
D 767-4 Konstrukce zámečnické-obruba nepřevýšená								
74	K	132101101	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	11,130			CS ÚRS 2019 01
75	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	11,130			CS ÚRS 2019 01
76	K	767190114	Montáž lemování ocelovým plechem rš do 250 mm	m	741,680			CS ÚRS 2019 01
77	M	13611220	plech ocelový hladký jakost S235JR II 6mm tabule	t	8,900			CS ÚRS 2020 01
78	M	13021012	tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 10mm	t	0,061			CS ÚRS 2019 01
	VV		247*0,4*0,00062		0,061			
	VV		Součet		0,061			
79	K	767991911	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování	m	61,807			CS ÚRS 2019 01
	VV		741,68/3*0,25		61,807			
	VV		Součet		61,807			
80	K	767991912	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné řezání plamenem	m	741,680			CS ÚRS 2019 01
81	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	3 333,797			CS ÚRS 2019 01

55

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

20190568 - Cyklostezka Vrchlice -rozpocet poznámky

Objekt:

SO.02.1 - SO.02.1 Pěšina 1 ŠD mlat

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27.05.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

28447085

DIČ:

CZ28447085

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	678 433,42	21,00%
snížená	0,00	15,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 20190568 - Cyklostezka Vrchlice -rozpocet poznámky ing Kejval
 Objekt: SO.02.1 - SO.02.1 Pěšina 1 ŠD mlat

Místo:
 Zadavatel:
 Uchazeč: Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.

Datum: 27.05.2020
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 1 Zemní práce								
1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	24,730			ÚRS 2019
2	K	122201109	Příplatek za lepidlost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	24,730			ÚRS 2019
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 dovoz zeminy	m3	4,520			ÚRS 2019
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 dovoz zeminy	m3	13,740			ÚRS 2019
5	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	4,520			ÚRS 2019
6	K	170A0101	Násyp ze ztuhnutých zemin nebo sypanin	m3	20,210			vlastní
7	K	182201101	Svahování násypů	m2	150,380			ÚRS 2019
D 5 Pěšina ŠD								
8	K	181202305	Úprava pláňe na násypch se ztuhnutím	m2	182,570			ÚRS 2019
9	K	56483111	Kryt z drčeného kameniva (mlatový kryt) tl.40 mm	m2	181,570			vlastní
10	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	181,570			CS ÚRS 2020 01
D 93 Různé dokončovací konstrukce a práce viz "Manuál dopracování architekt.koncepce stavby" + B12								
11	K	936124112	Montáž lavičky stabilní parkové na beton.základ včetně zhotovení základů s osazením kotevních šroubů	kus	6,000			ÚRS 2019
12	M	7491010	Dod.atyp. přímá parková lavička s dubovým sedákem dl. 4000mm	kus	3,000			ÚRS 2019
13	M	7491010a	Dod.atyp. přímá parková lavička s dubovým sedákem dl. 4000mm vč. odpadkového koše	kus	3,000			ÚRS 2019
14	K	936124119	Montáž lavičky stabilní parkové na betonový základ včetně zhotovení základů s osazením kotevních šroubů	kus	5,000			ÚRS 2019
15	M	7491011	Dod.atyp. kruhová parková lavička (okolo stromu) vnřtř. prům. 1000mm	kus	5,000			ÚRS 2019
D 998 Přesun hmot								
16	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiným	t	5,449			ÚRS 2019

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

20190568 - Cyklostezka Vrchlice -rozpocet poznámky



Objekt:

SO.02.2 - SO.02.2 Pěšina 2 ŠD mlat

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27.05.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

28447085

DIČ:

CZ28447085

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	1 512 643,81	21,00%
snížená	0,00	15,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

20190568 - Cyklostezka Vrchlice -rozpocet poznámky



Objekt:

SO.02.2 - SO.02.2 Pěšina 2 ŠD mlat

Místo:

Datum:

27.05.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 1 Zemní práce								
1	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	125,950			ÚRS 2019
2	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	125,950			ÚRS 2019
3	K	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	9,450			ÚRS 2019
4	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	9,450			ÚRS 2019
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	135,400			ÚRS 2019
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 dovoz zeminy	m3	129,170			ÚRS 2019
7	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	270,800			ÚRS 2019
8	K	170A0101	Násyp ze ztuhnutých zemin nebo sypanin	m3	255,120			vlastní
9	K	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	1 071,000			ÚRS 2019
10	K	182201101	Svahování násypů	m2	639,660			ÚRS 2019
D 2 Zakládání								
11	K	181202305	Úprava pláňe na násypch se ztuhnutím	m2	26,250			ÚRS 2019
12	K	270A2003	Základy z betonu prostého tř. C 16/20 pro konstrukce a budovy	m3	3,940			vlastní
D 3 Svislé a kompletní konstrukce								
13	K	181202305	Úprava pláňe na násypch se ztuhnutím	m2	25,000			ÚRS 2019
14	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	25,000			ÚRS 2019
15	K	348215112	Plot z gabionů šířky do 0,5 m výšky přes 1,5 m	m3	25,000			ÚRS 2019
					50*0,5*1	25,000		
16	K	953942121	Osazování ochranných úhelníků	m	50,000			ÚRS 2019
17	M	13010442	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 100x100x10mm	t	0,800			ÚRS 2019
D 5 Pěšina ŠD - MLAT								
18	K	181202305	Úprava pláňe na násypch se ztuhnutím	m2	1 030,020			ÚRS 2019
19	K	56483111	Kryt z drčeného kameniva (mlatový kryt) tl.40 mm	m2	1 030,020			vlastní
20	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	1 030,020			CS ÚRS 2020 01
Různé dokončovací konstrukce a práce - viz "Manuál dopracování arch.koncepce stavby" + výkres B12								
D 93								
21	K	936104213	Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na pevný podklad	kus	2,000			ÚRS 2019
22	M	74910130	koš odpadkový kovový kotvený, uzamykatelný v 885mm š 370mm obsah 60L	kus	2,000			vlastní
23	K	936124112	Montáž lavičky stabilní parkové na betonový základ včetně zhotovení základů s osazením kotevních šroubů	kus	3,000			ÚRS 2019
24	M	7491010	Dod.atyp. přímá parková lavička s dubovým sedákem dl. 4000mm vč. odpadkového koše	kus	2,000			vlastní
25	M	7491010.1	Dod.atyp. přímá parková lavička s dubovým sedákem dl. 4000mm	kus	1,000			vlastní
26	K	936124119	Montáž lavičky stabilní parkové kruhové na betonový základ včetně zhotovení základů s osazením kotevních šroubů	kus	8,000			ÚRS 2019
27	M	7491011	Dod.atyp. kruhová parková lavička (okolo stromu) vnřř. prům. 1000mm	kus	8,000			vlastní
					"dle TZ" 8	8,000		
					Součet	8,000		
D 998 Přesun hmot								
28	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	72,616			ÚRS 2019

59

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

20190568 - Cyklostezka Vrchlice -rozpočet poznámky

Objekt:

SO.04 - SO.04 Předpolí lávky 01

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27.05.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

28447085

DIČ:

CZ28447085

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	27 698,03	21,00%
snížená	0,00	15,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

20190568 - Cyklostezka Vrchlice -rozpocet poznámky

Objekt:

SO.04 - SO.04 Předpolí lávky 01

Místo:

Datum: 27.05.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 1 Zemní práce								
1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	1,880			ÚRS 2019
2	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	1,880			ÚRS 2019
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,880			ÚRS 2019
4	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3,756			ÚRS 2019
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,880			ÚRS 2019
6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	1,880			ÚRS 2019
7	K	181202305	Úprava pláňe na násypch se zhuťněním	m2	6,260			ÚRS 2019
D 5 Betonové předpolí 6,26 m2								
8	K	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm	m2	6,260			ÚRS 2019
9	K	631311137	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	1,252			ÚRS 2019
			6,26*0,2		1,252			
			Součet		1,252			
10	K	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	1,252			ÚRS 2019
11	K	631319232	Příplatek k mazaninám za přidání skleněných vláken pro objemové vyztužení 3 kg/m3	m3	1,252			ÚRS 2019
12	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,019			ÚRS 2019
			6,26*3,08*0,001		0,019			
			Mezisoučet		0,019			
			Součet		0,019			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
13	K	96204232	Bourání zdiva z betonu prostého přes 1 m3 vč.likvidace suti	m3	1,500			vlastní
D 997 Přesun sutě								
14	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	3,300			CS ÚRS 2020 01
15	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	36,300			CS ÚRS 2020 01
D 998 Přesun hmot								
16	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	3,091			ÚRS 2019
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 767 Konstrukce zámečnické (viz "Manuál doprac.arch.koncepce stavby" + výkresy)								
17	K	767210151	Montáž schodišťových stupňů ocelových rovných nebo vřetenových šroubováním	kus	6,000			ÚRS 2019
18	M	55347097	stupeň schodišťový lisovaný žárově zinkovaný velikost 40/3 mm 1200 x 305 mm	kus	6,000			ÚRS 2019
19	K	767190114	Montáž oplechování a lemování ocelových kcí stěn a střech ocelovým plechem rŠ do 250 mm	kg	148,000			ÚRS 2019
20	K	7671901	Příplatek za úpravu horní hrany - zakulacení	m	3,000			ÚRS 2019
21	M	13611220	plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 6mm tabule	t	0,053			ÚRS 2019
22	M	13611220	plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 6mm tabule	t	0,113			ÚRS 2019
			9,4*0,25*48*0,001		0,113			
			Součet		0,113			
23	K	767991911	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování	m	0,500			ÚRS 2019
24	K	767991912	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné řezání plamenem	m	13,400			ÚRS 2019
25	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1 584,600			ÚRS 2019

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

20190568 - Cyklostezka Vrchlice -rozpočet poznámky 

Objekt:

SO.05 - SO.05 Stupňovité moło z pražců

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27.05.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

28447085

DIČ:

CZ28447085

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní	Základ daně	Sazba daně
snížená	131 706,76	21,00%
	0,00	15,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

20190568 - Cyklostezka Vrchlice -rozpocet poznámky ing Kejval

Objekt:

SO.05 - SO.05 Stupňovité molo z prahů

Místo:

Datum: 27.05.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 1 Zemní práce								
1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	11,900			ÚRS 2019
	VV		34*0,35			11,900		
	VV		Součet			11,900		
2	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	11,900			ÚRS 2019
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	11,900			ÚRS 2019
4	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	23,800			ÚRS 2019
	VV		"skládky Čáslav" (12-10)*11,9			23,800		
	VV		Součet			23,800		
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	11,900			ÚRS 2019
6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	23,800			ÚRS 2019
	VV		11,9*2,000			23,800		
	VV		Součet			23,800		
7	K	181202305	Úprava pláně na násypch se zhuňněním	m2	34,000			ÚRS 2019
D 3 Svislé a kompletní konstrukce								
8	K	338950143	Osazení kůlů jednotlivě ve svahu do 1:5 se zadusáním do zeminy výška kůlu nad zemí do 1,5 m	kus	4,000			ÚRS 2019
9	M	60556102	řezivo dubové - 4x kůl pr.25 cm, tlakově impregnované	m3	0,236			ÚRS 2019
	VV		4*1,2*0,125*0,125*3,14			0,236		
	VV		Součet			0,236		
D 5 Komunikace pozemní								
10	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0-63 tl 200 mm	m2	34,000			CS ÚRS 2020 01
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
11	K	981511114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového postupným rozebíráním vč. odvozu na skládku a skládkovné	m3	0,600			ÚRS 2019
D 998 Přesun hmot								
12	K	998225111	Přesun hmot po pozemní komunikaci s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,477			CS ÚRS 2020 01
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 762 Konstrukce tesařské-molo z prahů (viz "Manuál doprac. arch. koncepce sta								
13	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	5,374			ÚRS 2019
	VV		53*2,6*0,26*0,15			5,374		
	VV		Součet			5,374		
14	K	762822130	Montáž prahů z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2	m	137,800			ÚRS 2019
	VV		53*2,6			137,800		
	VV		Součet			137,800		
15	M	60554243	řezivo listnaté dub -prahce	m3	5,374			ÚRS 2019
	VV		53*2,6*0,15*0,26			5,374		
	VV		Součet			5,374		
16	M	13011049	tyč ocelová plochá jakost 11 375 250x6mm	t	0,329			ÚRS 2019
	VV		27,4*0,25*48*0,001			0,329		
	VV		Součet			0,329		
17	M	31140116	vrut ocelový se šestihrannou hlavou ZB 8x140mm	100 kus	1,360			ÚRS 2019
	VV		136*0,01			1,360		
	VV		Součet			1,360		
18	M	13021012	tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 10mm	t	0,006			ÚRS 2019
	VV		24*0,4*0,00062			0,006		
	VV		Součet			0,006		
19	M	54872510	kramle kovaná hladká 10x300mm	kus	96,000			ÚRS 2019
20	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	1 074,315			ÚRS 2019

63

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

20190568 - Cyklostezka Vrchlice -rozpočet poznámky



Objekt:

SO.06 - SO.06 Předpolí lávky 02

KSO:

Misto:

Zadavatel:

Uchazeč:

Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27.05.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

28447085

DIČ:

CZ28447085

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

30 492,14

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

65

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

20190568 - Cyklostezka Vrchlice -rozpočet poznámky

Objekt:

SO.06 - SO.06 Předpolí lávky 02

Místo:

Datum: 27.05.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 1 Zemní práce								
1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	5,202			ÚRS 2019
	VV		"dle TZ " 17,34*0,3		5,202			
	VV		Součet		5,202			
2	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	5,202			ÚRS 2019
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	5,202			ÚRS 2019
4	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	10,404			ÚRS 2019
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	10,400			ÚRS 2019
6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	10,400			ÚRS 2019
	VV		5,2*2,000		10,400			
	VV		Součet		10,400			
7	K	181202305	Úprava pláně na násypch se zhuštění	m2	17,340			ÚRS 2019
	VV		"dle TZ " 17,34		17,340			
	VV		Součet		17,340			
D 5 Betonové předpolí								
8	K	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm	m2	17,300			ÚRS 2019
9	K	631311137	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	3,468			ÚRS 2019
	VV		17,34*0,2		3,468			
	VV		Součet		3,468			
10	K	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	3,468			ÚRS 2019
11	K	631319232	Příplatek k mazaninám za přidání skleněných vláken pro objemové vyztužení 3 kg/m3	m3	3,468			ÚRS 2019
12	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,053			ÚRS 2019
	VV		17,34*3,08*0,001		0,053			
	VV		Mezisoučet		0,053			
	VV		Součet		0,053			
D 998 Přesun hmot								
13	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	8,561			ÚRS 2019
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 767 Konstrukce zámečnické-obruba převýšena+6 cm (viz "Manuál doprac. arch.koncepcie stavby" + B11)								
14	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg ocelová bočnice tl.6 mm v,250 mm	kg	0,366			ÚRS 2019
15	K	7671901	Příplatek za úpravu horní hrany - zakulacení	m	30,500			vlastní
16	M	13611220	plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 6mm tabule	t	0,366			ÚRS 2019
17	K	767991911	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování	m	2,508			ÚRS 2019
	VV		30,09/3*0,25		2,508			
	VV		Součet		2,508			
18	K	767991912	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné řezání plamenem	m	30,090			ÚRS 2019
19	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	109,759			ÚRS 2019

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

20190568 - Cyklostezka Vrchlice -rozpocet poznámky

Objekt:

SO.07 - SO-07 Pěší propojení s tratí

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27.05.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

28447085

DIČ:

CZ28447085

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	18 411,14	21,00%
snížená	0,00	15,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

20190568 - Cyklostezka Vrchlice -rozpočet poznámky



Objekt:

SO.07 - SO-07 Pěší propojení s tratí

Místo:

Datum: 27.05.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 1

Zemní práce

1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	0,828			ÚRS 2019
			"dle TZ " 2,76*0,3		0,828			
			Součet		0,828			
2	K	122201109	Příplatek za lepidlost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	0,828			ÚRS 2019
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,828			ÚRS 2019
4	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1,656			ÚRS 2019
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,828			ÚRS 2019
6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné)	t	1,656			ÚRS 2019
7	K	181202305	Úprava pláňe na násypu se zhutněním	m2	2,760			ÚRS 2019
			"dle TZ " 2,76		2,760			
			Součet		2,760			
			Betónové šlapáky 22 ks – prům. 400 mm (viz "Manuál doprac.arch.koncepce stavby + B11)					
8	K	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze šterkopísku tl do 100 mm	m2	2,760			CS ÚRS 2020 01
9	K	596911111	Kladení šlapáků v rovině a svahu do 1:5	m2	2,760			CS ÚRS 2020 01
10	M	592111	dodání šlapáků - průměr 400 mm, tl.200 mm, beton C30/37, povrch košťetovaný	kus	22,000			vlastní
11	M	592112	dodání vzorku šlapáků - pro schválení investorem	kus	2,000			vlastní
			D 998 Přesun hmot					
12	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	4,838			ÚRS 2019

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

20190568 - Cyklostezka Vrchlice -rozpocet poznámky



Objekt:

SO.08 - SO.08 Ocelová lávka

KSO:

Misto:

Zadavatel:

Uchazeč:

Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27.05.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

28447085

DIČ:

CZ28447085

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	132 282,60	21,00%
snížená	0,00	15,00%

Cena s DPH

v CZK



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

20190568 - Cyklostezka Vrchlice -rozpocet poznámky

Objekt:

SO.08 - SO.08 Ocelová lávka

Místo:

Datum:

27.05.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 2 Zakládání								
1	K	278381533	Základ pod stroje z betonu do 5 m3 tř. C 16/20 složitosti III	m3	0,600			ÚRS 2019
	VV		2*1,5*0,4*0,5		0,600			
	VV		Součet		0,600			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
2	K	96600521	Rozebrání a odstranění trubkového zábradlí se sloupky osazenými do říms nebo krycích desek	kg	50,000			ÚRS 2019
D 998 Přesun hmot								
3	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	1,904			vlastní
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 767 Konstrukce zámečnické (viz "Manuál doprac.architekt.koncepce stavby")								
4	K	7679951x	Montáž a dodávka atypické ocel. lávky s podlahou z pororostu a se zábradlím, povrchová úprava žárový pozink	kg	796,400			vlastní
	VV		5,0*(2*2*18,8+28,0*1,2+2*18,0)*1,1		796,400			
	VV		Součet		796,400			
5	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1 194,600			ÚRS 2019

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

20190568 - Cyklostezka Vrchlice -rozpocet poznámky



Objekt:

SO.09 - SO.09 Stupňovité betonové molo

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27.05.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

28447085

DIČ:

CZ28447085

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	58 286,88	21,00%
snížená	0,00	15,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

20190568 - Cyklostezka Vrchlice -rozpocet poznámky

Objekt:

SO.09 - SO.09 Stupňovité betonové molo

Místo:

Datum:

27.05.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	1	Zemní práce						
1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	5,700			ÚRS 2019
	VV		"dle TZ " 19,0*0,3		5,700			
	VV		Součet		5,700			
2	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	5,700			ÚRS 2019
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	5,700			ÚRS 2019
4	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	11,400			ÚRS 2019
	VV		"skládky Čáslav" (12-10)*5,7		11,400			
	VV		Součet		11,400			
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	5,700			ÚRS 2019
6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	11,400			ÚRS 2019
	VV		5,7*2,000		11,400			
	VV		Součet		11,400			
7	K	181202305	Úprava pláně na násypch se zhutněním	m2	21,210			ÚRS 2019
D	5	Betonové molo stupňovité (viz "Manuál doprac.arch.koncepcce stavby")						
8	K	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm	m2	21,210			ÚRS 2019
9	K	631311137	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	4,242			ÚRS 2019
	VV		21,21*0,2		4,242			
	VV		Součet		4,242			
10	K	63131902	Příplatek za výrobu vzorku 0,7x0,7m k odsouhlasení úpravy povrchu	m3	4,242			vlastní
11	K	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	4,242			ÚRS 2019
12	K	631319232	Příplatek k mazaninám za přidání skleněných vláken pro objemové vyztužení 3 kg/m3	m3	4,242			ÚRS 2019
13	K	631319013	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za košťetovaný povrch	m3	4,242			ÚRS 2019
14	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,065			ÚRS 2019
	VV		21,21*3,08*0,001		0,065			
	VV		Mezisoučet		0,065			
	VV		Součet		0,065			
D	998	Přesun hmot						
15	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiným	t	10,472			ÚRS 2019
D	PSV	Práce a dodávky PSV						
D	767	Konstrukce zámečnické-obruba převýšena + 6 cm						
16	K	767190114	Montáž oplechování a lemování ocelových kčí stěn a střech ocelovým plechem rš do 250 mm	kg	333,000			ÚRS 2019
17	K	7671901	Příplatek za úpravu horní hrany - zakulacení	m	27,500			vlastní
18	M	13611220	plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 6mm tabule	t	0,333			ÚRS 2019
	VV		27,78*0,25*48*0,001		0,333			
	VV		Součet		0,333			
19	K	767991911	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování	m	2,315			ÚRS 2019
	VV		27,78/3*0,25		2,315			
	VV		Součet		2,315			
20	K	767991912	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné řezání plamenem	m	27,780			ÚRS 2019
21	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	316,221			ÚRS 2019

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

20190568 - Cyklostezka Vrchlice -rozpočet poznámky



Objekt:

SO.10 - SO.10 Pobytová paluba z pražců

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27.05.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

28447085

DIČ:

CZ28447085

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	48 811,60	21,00%
DPH snížená	0,00	15,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

20190568 - Cyklostezka Vrchlice -rozpocet poznámky

Objekt:

SO.10 - SO.10 Pobytová paluba z prachů

Místo:

Datum:

27.05.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	4,700			ÚRS 2019
2	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	4,700			ÚRS 2019
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	4,700			ÚRS 2019
4	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	9,400			ÚRS 2019
			"skládka Čáslav" (12-10)*4,7		9,400			
			Součet		9,400			
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	4,700			ÚRS 2019
6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	9,400			ÚRS 2019
			4,7*2,000		9,400			
			Součet		9,400			
7	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	13,500			ÚRS 2019
			"dle TZ " 13,5		13,500			
			Součet		13,500			
D		93	Molo z prachů 13,50 m2 (viz "Manuál doprac.architkt.koncepce stavby" + B					
8	K	338950143	Osazení kúlů jednotlivě ve svahu do 1:5 se zadusáním do zeminy výška kúlů nad zemí do 1,5 m	kus	4,000			ÚRS 2019
9	M	60554243	řezivo listnaté dub	m3	0,238			ÚRS 2019
10	K	Pol5	Dodávka a montáž prachec dubový 260x150x2600 mm z ekologicky impregnovaných dubových prachců	kus	20,000			vlastní
11	K	Pol6	Ocelová pásovina tl.6 mm, výška 250 mm	m	15,600			vlastní
12	K	7671901	Příplatek za úpravu horní hrany - zakulacení	m	15,600			vlastní
13	K	Pol7	Vrutky 8x140 do čela prachců-spojení s pásovinou	kus	0,280			vlastní
14	K	Pol8	Ocelové roxory Ø 10mm třídy R 10 505 dl. 400 mm - zarazit do země	kus	4,000			vlastní
15	K	Pol9	Kramle ocelové 250/10 - spojení prachců	kus	42,000			vlastní
D		998	Přesun hmot					
16	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	20,820			ÚRS 2019

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

20190568 - Cyklostezka Vrchlice -rozpočet poznámky

Objekt:

SO.11 - SO.11 Stupňovitá plocha z pražců a betonu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27.05.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

28447085

DIČ:

CZ28447085

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

266 395,39

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

20190568 - Cyklostezka Vrchlice -rozpočet poznámky

Objekt:

SO.11 - SO.11 Stupňovitá plocha z pražců a betonu

Místo:

Datum:

27.05.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 1 Zemní práce								
1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	62,500			ÚRS 2019
	VV		"dle TZ " 122,0*0,35+66,0*0,3		62,500			
	VV		Součet		62,500			
2	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	62,500			ÚRS 2019
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	62,500			ÚRS 2019
4	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	125,000			ÚRS 2019
	VV		"skládka Čáslav" (12-10)*62,5		125,000			
	VV		Součet		125,000			
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	62,500			ÚRS 2019
6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	125,000			ÚRS 2019
7	K	181202305	Úprava pláně na násypch se zhutněním	m2	188,000			ÚRS 2019
	VV		"dle TZ " 122,0+66,0		188,000			
	VV		Součet		188,000			
D 5 Betonová paluba 64,90 m2								
8	K	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm	m2	64,900			ÚRS 2019
9	K	631311137	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	13,100			ÚRS 2019
	VV		65,5*0,2		13,100			
	VV		Součet		13,100			
10	K	631319013	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu, finální úprava koštětován	m3	13,100			ÚRS 2019
11	K	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	13,100			ÚRS 2019
12	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,202			ÚRS 2019
	VV		65,5*0,00308		0,202			
	VV		Součet		0,202			
D 93 Paluba z pražců 122,50 m2								
D 998 Přesun hmot								
13	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	32,463			ÚRS 2019
D D1 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb								
14	K	93617431	Montáž stojanu na kola kotevními šrouby na pevný podklad	kus	2,000			vlastní
15	M	7491015	stojan na 2 kola, ohýbaný trubkový, pozink, délka 1000, výška 650, průměr 50 mm	kus	2,000			vlastní
D PSV Práce a dodávky PSV (viz "Manuál dopracování architekt. koncepce stavby" + B10 + B12)								
D 762 Konstrukce tesařské								
16	K	338950143	Osazení kůlů jednotlivě ve svahu do 1:5 se zadusáním do zeminy výška kůlu nad zemí do 1,5 m	kus	12,000			ÚRS 2019
17	M	60554243	řezivo listnaté dub	m3	0,711			ÚRS 2019
18	K	762822130	Montáž pražců z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2	m	137,800			ÚRS 2019
19	M	60554243	řezivo listnaté dub	m3	5,374			ÚRS 2019
20	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	0,711			ÚRS 2019
21	K	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	0,711			ÚRS 2019
22	M	31140116	vrut ocelový se šestihrannou hlavou ZB 8x140mm	100 kus	0,528			ÚRS 2019
23	M	54872510	kramle kované hladké 10x300mm	kus	876,000			ÚRS 2019
24	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	1 411,536			ÚRS 2019
D 767 Konstrukce zámečnické								
25	K	767190114	Montáž lemování ocelovým plechem rš do 250 mm	m	40,000			ÚRS 2019
26	M	13611220	plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 6mm tabule	t	0,480			ÚRS 2019

75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	M	13021012	tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 10mm	t	0,012			ÚRS 2019
28	K	767991911	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování	m	2,500			ÚRS 2019
29	K	767991912	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné řezání plamenem	m	40,000			ÚRS 2019
30	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	174,890			ÚRS 2019

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

20190568 - Cyklostezka Vrchlice -rozpocet poznámky

Objekt:

SO.12 - SO.12 Ukončení stezky

KSO:

Misto:

Zadavatel:

Uchazeč:

Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27.05.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

28447085

DIČ:

CZ28447085

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	85 306,58	21,00%
snížená	0,00	15,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

20190568 - Cyklostezka Vrchlice -rozpocet poznámky

Objekt:

SO.12 - SO.12 Ukončení stezky

Místo:

Datum:

27.05.2020

Zadavatel:


Projektant:

Uchazeč:

Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV (viz "Manuál dopracování architekt.koncepce stavby" + B10 + B12)					
D 1			Zemní práce					
1	K	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	5,700			ÚRS 2019
2	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	5,700			ÚRS 2019
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	5,700			ÚRS 2019
4	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	11,400			ÚRS 2019
	VV		"skládky Čáslav" (12-10)*5,7		11,400			
	VV		Součet		11,400			
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	5,700			ÚRS 2019
6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	11,400			ÚRS 2019
	VV		5,7*2,000		11,400			
	VV		Součet		11,400			
7	K	181202305	Úprava pláně na násypch se zhutněním	m2	19,000			ÚRS 2019
	VV		"dle TZ" 19		19,000			
	VV		Součet		19,000			
D 5			Zakončení stezky s bet.lavičkami,šlapáky a stojany na kola-viz "Manuál dopr.arch.koncepce"+B10+B12					
8	K	273351121	Zřízení bednění desek a patek (lavičky)	m2	21,500			CS ÚRS 2020 01
	VV		(2+0,5)*2*1*3		15,000			
	VV		(2+0,5)*2*0,1*13		6,500			
	VV		Součet		21,500			
9	K	273351122	Odstranění bednění desek a patek (lavičky)	m2	21,500			CS ÚRS 2020 01
10	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,055			CS ÚRS 2020 01
11	K	274352221	Zřízení bednění kruhového	m2	9,420			CS ÚRS 2020 01
	VV		0,75*3,14*1*4		9,420			
12	K	274352222	Odstranění bednění kruhového	m2	9,420			CS ÚRS 2020 01
13	K	275313911	Desky a patky z betonu tř. C 30/37 (lavičky)	m3	6,066			CS ÚRS 2020 01
	VV		0,375*0,375*3,14*1*4		1,766			
	VV		2*0,5*0,1*13		1,300			
	VV		2*0,5*1*3		3,000			
	VV		Součet		6,066			
14	K	271532212	Podsyp pod betonové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 0 až 32 mm	m3	3,540			CS ÚRS 2020 01
15	K	631319013	Příplatek za uhlazení a košťetování povrchu	m2	17,767			ÚRS 2019
16	K	181202305	Úprava pláně na násypch se zhutněním	m2	13,850			ÚRS 2019
17	K	56483111	Kryt z drčeného kameniva (mlatový kryt) tl.40 mm	m2	13,850			vlastní
18	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	13,850			CS ÚRS 2020 01
19	K	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30 (pod stojany na kola)	m3	0,440			CS ÚRS 2020 01
20	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	10,000			CS ÚRS 2020 01
21	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	10,000			CS ÚRS 2020 01
22	K	93617431	Montáž stojanu na kola kotevními šrouby na pevný podklad	kus	3,000			vlastní
23	M	7491015	stojan na 2 kola, ohýbaný trubkový, pozink, délka 1000, výška 650, průměr 50 mm	kus	3,000			vlastní
D 96			Bourání konstrukcí					
24	K	113107182	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	138,000			ÚRS 2019
D 997			Přesun sutě					
25	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	30,360			ÚRS 2019
26	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 12 km	t	364,320			ÚRS 2019
	VV		30,360*12		364,320			
	VV		Součet		364,320			
27	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	30,360			CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava		
D 998			Přesun hmot							
28	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	22,691			ÚRS 2019		
D PSV			Práce a dodávky PSV							
D 767			Konstrukce zámečnické - lemování mlatové plochy							
29	K	767190114	Montáž lemování ocelovým plechem rš do 250 mm	m	16,000			ÚRS 2019		
30	M	13611220	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 6mm tabule	t	0,192			CS ÚRS 2020 01		
31	M	13021012	tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 10mm	t	0,010			ÚRS 2019		
32	K	7671901	Příplatek za úpravu horní hrany - zakulacení	m	16,000			vlastní		
33	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	69,400			ÚRS 2019		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

20190568 - Cyklostezka Vrchlice -rozpocet poznámky

Objekt:

SO.13 - SO.13 Venkovní veřejné osvětlení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27.05.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

28447085

DIČ:

CZ28447085

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	2 350 000,00	21,00%
DPH snížená	0,00	15,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

20190568 - Cyklostezka Vrchlice -rozpočet poznámky

Objekt:

SO.13 - SO.13 Venkovní veřejné osvětlení

Místo:

Datum:

27.05.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		21-M31	Venkovní osvětlení					
1	K	01vo	Dodání a montáž venkovního osvětlení - viz. samostatný rozpočet	kpl	1,000			

Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552,
284 01 - Kutná Hora

Soupis výkonů

CYKLOSTEZKA VRCHLICE p.p.

090-elektroinstalace

katalogové ceny bez DPH

28.02.2020

Číslo pozice	POPIS VÝKONU	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena
	REKAPITULACE				
443	Spínací zařízení				
444	Rozvody elektrické energie				
444	Montáž rozvodů elektrické energie				
445	Osvětlení				
445	Montáž osvětlení				
546	Silnoproudé zařízení-výkopové práce c46M				
	CELKEM SOUPIS VÝKONŮ				
443	<i>Spínací zařízení</i>				
	Rozváděč R VO NENI SOUČASTI TETO P.D.				
	CELKEM				
444	<i>Rozvody elektrické energie</i>				
444,0002	Výstražná fólie elektřina červená	m	1720		
444,0003	chránička - korungová dvouplášťová červená pr. 40 mm	m	2000		
444,0004	chránička - korungová dvouplášťová červená pr. 63 mm	m	2000		
	chránička HDP 40 rezerva chránička pro optický kabel	m	1700		
444,0005	CYKY J5x1,5	m	400		
444,0006	CYKY J4x16 doměřit	m	2050		
444,0006	ovládací kabel SFTP CAT6	m	2050		
444,0007	zař. pro dekodování signálu z DALI pro ovl. chodu svítidel	ks.	57		
444,0008	stožárové pouzdro	ks	57		
444,0009	betonová směs	m3	20		
444,001	drát zemnicí FeZn pr. 10	m	1782		
444,0011	SS - svorka kulatina/kulatina	ks	120		
444,0012	SP svorka připojovací	ks	58		
444,0013	nátěrová barva na kov	kg	5		
	CELKEM				
444,0014	podružný materiál	KPL	1		
	CELKEM				
444	<i>Montáž rozvodů elektrické energie</i>				
444,0016	uložení kabel. Chrániček do výkopu s protaž. Kab.	m	4000		
444,0019	tabulky a štítky na kabely	ks	114		
444,002	tvárování montážních dílů	ks	56		
444,0021	montáž FeZn vodič	m	1670		
444,0022	montáž svorky do 2 šroubů	ks	120		
444,0023	montáž svorky nad 2 šrouby	ks	58		
444,0024	vedení SLP SFTP CAT6 VOLNĚ	m	400		
444,0024	kabel do CYKY 5x2.5 VU	m	2000		
444,0025	kabel CYKY do 4x16 VU	m	2000		
444,0027	příplatek za zatahování kabelu do 0,7 kg	m	3500		
444,0028	ukončení kabelu do 4x16	ks	168		
444,003	přetočení kabelu z bubnu	m	2110		
444,0033	nátěr konstrukce	HZS	8		
444,0034	Koordinace s ostatními profesemi -	KPL	1		
444,0035	práce s revizním technikem	HZS	4		
444,0036	Rýha v betonu - hl.3cm š.3cm	m	20		
444,0037	Výchozí revizní zpráva 6 paré	KPL	1		
444,0038	Dokumentace skutečného provedení 6 paré	KPL	1		

Město Kutná Hora, Havlíčkově náměstí 552,
284 01 - Kutná Hora

Soupis výkonů

CYKLOSTEZKA VRCHLICE p.p.

090-elektroinstalace

katalogové ceny bez DPH

28.02.2020

Číslo pozice	POPIS VÝKONU	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena
	CELKEM				
444,0039	zednické přímomoce	ks	1		
	CELKEM				
445	Osvětlení				
445,0001	stožár bezpaticový, žárově pozinkovaný KOS- 60-60	ks	57		
445,0002	pojistky RSP 4v vč. pojistky	ks	57		
445,0003	IP66, 2700K, L80 - 100 tis.h., teplota okolního prostředí - 40 až +45°C, celohliníkový korpus, odpojení el.části při otevření svítidla, ochrana proti přepětí - 10 kV, hmotnost - 5-5,5 kg	ks	57		
	CELKEM				
445	Montáž osvětlení				
445,0004	osazení svítidla na stožár, vč. zapojení	ks	57		
445,0005	osazení stožáru	ks	57		
445,0006	práce s jeřábem	KPL	1		
	CELKEM				
546	Silnoproudé zařízení-výkopové práce c46M				
546,0001	vytyčení trati ve volném terénu	km	1,72		
546,0002	stožárová jáma z.tř.3-stožár 6-8m bez patice	ks	57,0		
546,0003	prořez asfaltovou vozovkou	m	12,0		
546,0004	pouzdrový základ pro stož.VO pr-250x800	ks	57,0		
546,0005	hloubení kabelové rýhy z.tř.3 35x35	m	1720,0		
546,0006	hloubení kabelové rýhy z.tř.4 35x40 /chodník	m	23,0		
546,0009	hutnění zeminy po vrstvách 20cm strojově	m3	48,0		
546,001	zřízení kabelového lože š.do 65 cm tl.10 cm	m	1720,0		
546,0011	zřízení kabelového lože cement / písek 12 cm	m	1720,0		
546,0012	rozvinutí výstražné folie š.33 cm	m	1720,0		
546,0013	zához rýhy š.35 cm, h.30 cm. tř.z.3	m	1720,0		
546,0014	odvoz zeminy do vzdálenosti 1 km	m3	48,0		
	CELKEM				
	CELKEM SOUPIS VÝKONŮ				

CENY JSOU BEZ DPH

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

20190568 - Cyklostezka Vrchlice -rozpocet poznámky



Objekt:

SO.15 - SO.15 Konečné terénní úpravy a ozelenění

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

27.05.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.

IČ:

28447085

DIČ:

CZ28447085

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	456 550,90	21,00%
snížená	0,00	15,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

20190568 - Cyklostezka Vrchlice -rozpocet poznámky

Objekt:

SO.15 - SO.15 Konečné terénní úpravy a ozelenění

Místo:

Datum:

27.05.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 1 Zemní práce								
1	K	181006111	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	9 184,000			
2	M	10364102	zemina pro terénní úpravy - ornice (materiálové a kvalitativní složení viz B-souhrnná zpráva)	m3	918,400			
3	K	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	9 184,000			
4	K	181451131	Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	9 184,000			
5	M	00572410	osivo směs travní parková 0,025kg/m2	kg	229,600			
VV 15306,666666667*0,015 *Přepočtené koeficientem množství					229,600			
VV Součet					229,600			
6	K	18599-01	Výsadba okrasné zeleně - 31 stromů v místě stavby dle rozh. a podmínek o náhradní výsadbě, místo určí investor	soub	1,000			
D 998 Přesun hmot								
7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,230			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

20190568 - Cyklostezka Vrchlice -rozpocet poznámky

Objekt:

SO-16 - VRN

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

27.05.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

28447085

Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.

DIČ:

CZ28447085

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	147 680,97	21,00%
snížená	0,00	15,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

20190568 - Cyklostezka Vrchlice -rozpocet poznámky



Objekt:

SO-16 - VRN

Místo:

Datum:

27.05.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytýčení stavby	Kč	1,000			CS ÚRS 2020 01
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skut.provedení pro potřeby DTMM a podmínek pro její tvorbu	Kč	1,000			CS ÚRS 2020 01
4	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000			CS ÚRS 2020 01
6	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000			CS ÚRS 2020 01
7	K	072103001	Projednání DIO a zajištění DIR (dopr.inž.rozhodnutí)	Kč	1,000			CS ÚRS 2020 01
8	K	072103011	Zajištění DIO - realizace přechodného dopravního značení	Kč	1,000			CS ÚRS 2020 01
9	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000			CS ÚRS 2020 01

87

REKAPITULACE STAVBY

Kód: KHCyklo-Sedlec

Stavba: BEZPEČNÁ INTEGRACE CYKLISTICKÉ DOPRAVY VRCHLICE - KAŇK, KUTNÁ HORA

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 27.05.2020

Zadavatel:
Město Kutná Hora

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.

IČ: 28447085
DIČ: CZ28447085

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	212 788,00
snížená	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

88

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: KHCyklo-Sedlec

Stavba: BEZPEČNÁ INTEGRACE CYKLISTICKÉ DOPRAVY VRCHLICE - KAŇK, KUTNÁ HORA

Místo: Datum: 27.05.2020

Zadavatel: Město Kutná Hora

Projektant:

Uchazeč: Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

BEZPEČNÁ INTEGRACE CYKLISTICKÉ DOPRAVY
VRCHLICE - KAŇK, KUTNÁ HORA



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**BEZPEČNÁ INTEGRACE CYKLISTICKÉ DOPRAVY VRCHLICE - KAŇK,
KUTNÁ HORA**

KSO:

Misto:

CC-CZ:

Datum:

27.05.2020

Zadavatel:

Město Kutná Hora

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.

IČ:

28447085

DIČ:

CZ28447085

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	212 788,00	21,00%
snížená	0,00	15,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

BEZPEČNÁ INTEGRACE CYKLISTICKÉ DOPRAVY VRCHLICE - KANK,
KUTNÁ HORA

Místo:

Datum: 27.05.2020

Zadavatel:

Město Kutná Hora

Projektant:

Uchazeč:

Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D HSV HSV							
D 1 Zemní práce							
1	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3	m3	0,500		
2	K	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5	m3	0,500		
3	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	9,000		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
4	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	8,000		
5	M	40445240	patka pro sloupek AI D 60mm	kus	8,000		
6	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	34,000		
7	M	40445253	vičko plastové na sloupek D 60mm	kus	8,000		
D 90 Dopravní značení							
8	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	17,000		
9	M	40444	značka dopravní svislá B2	kus	3,000		
10	M	40444.1	značka dopravní svislá E12 dle PD	kus	3,000		
11	M	40444.2	značka dopravní svislá B24a	kus	1,000		
12	M	40444.3	značka dopravní svislá E12c dle PD	kus	1,000		
13	M	40444.4	značka dopravní svislá C2b	kus	1,000		
14	M	404440.3	značka dopravní svislá E12c dle PD	kus	1,000		
15	M	404440.5	značka dopravní svislá C14a	kus	1,000		
16	M	404440.6	značka dopravní svislá IP4b	kus	2,000		
17	M	404440.3	značka dopravní svislá E12c dle PD	kus	2,000		
18	M	404440.7	značka dopravní svislá B28	kus	1,000		
19	M	404452250	sloupek Fe-Zn délka 2,50 m	kus	8,000		
20	K	915231112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly	m2	236,200		
21	K	915231112.1	Vodorovné dopravní značení červeným dvousložkovým nátěrem	m2	52,800		
22	K	915321111	Předformátované vodorovné dopravní značení	m2	236,200		
23	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	236,200		
D 91 Stojany na kola							
24	K	916111113	Osazení stojanu na kola do lože z betonu prostého	kus	4,000		
25	M	583803740	Stojan na kola jednoduchý pro 2 kola. Zinkovaná ocelová konstrukce z L profilu opatřena nástřikem práškového vypalovacího laku, barva antracit. Svařenec z ocelového L-profilu 60×60×6mm a plechových výpalků tloušťky 10 mm celková výška 1100 mm, délka 600 mm	kus	4,000		
26	K	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30 (pod stojany na kola)	m3	0,500		
27	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	25,000		
28	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	25,000		
29	K	113106111	Kozebrání diazeb z mozaiky komunikací pro pesi ruční	m2	6,000		
30	K	979071131	Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým nebo MV	m2	6,000		

97

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	9,000		
32	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	9,000		
33	M	58381004	<i>kostka dlažební mozaika žula 4/6 tř 1</i>	<i>m2</i>	<i>3,000</i>		
D 998 Přesun hmot							
34	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	6,403		