

Příkazní smlouva - výkon autorského dozoru

uzavřená v souladu s ustanovením § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

1.1. Příkazce : **Město Kutná Hora**
adresa : Havlíčkovo nám. 522, 284 24 Kutná Hora
IČO : 00236195
DIČ : CZ00236195
zastoupen : [redacted] starosta, zmocněný jednat ve
věcech smluvních
[redacted] zmocnění
jednat ve věcech technických
tel. / email : [redacted]

(dále jako „stavebník“)

1.2. Příkazník : **MgA.Viktor Vlach architekt**
zastoupen : [redacted]
sídlo : Na Hamrech 1486, Náchod, 547 01
IČO : 73991767
DIČ : není plátcem DPH
bank. spojení :
tel./email : [redacted]

(dále jako „architekt“)

II. Výchozí podklady a údaje

- 2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy jsou tyto písemné podklady:
- 2.2. Výchozí údaje : Cenová nabídka ze dne 8.6.2020, usnesení RM 456/20
- 2.2.1. Název stavby : Podpora cyklodopravy v Kutné Hoře / Cyklostezka Vrchlice
- 2.2.2. Místo stavby : Kutná Hora, kú Sedlec
- 2.2.3. Stavebník : Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 522, 284 24 Kutná Hora
- 2.2.4. Předpokládaná cena stavby 11.500.000,-Kč bez DPH
- 2.2.5. Terminologie : OZ/občanský zákoník
STS/studie/návrh stavby
PD/projektová dokumentace
DÚR/projektová dokumentace pro územní řízení
SP/stavební povolení
ÚR/územní rozhodnutí
DSP/projektová dokumentace pro stavební řízení
DPS/dokumentace pro provádění stavby
DZSPD/dokumentace změny stavby před dokončením
IČ/inženýrská činnost
AD/autorský dozor
DOSS - dotčené orgány státní správy
TDS/technický dozor stavebníka
AD/autorský dozor
DTMM/digitální technická mapa města Kutná Hora
RM/Rada města Kutná Hora

I. Účel a předmět smlouvy

- 1.1. Účelem této smlouvy je zajištění splnění povinnosti stavebníka vyplývající z ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), tedy zajištění výkonu autorského dozoru (dále jen „AD“) nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací, zpracovanou nebo dohlíženou architektem a dále vyplývající z ustanovení Licenční smlouvy uzavřené dne 15.2.2019 mezi stavebníkem a Under construction architects, s.r.o., [REDACTED]
[REDACTED]
- 1.2. Architekt se zavazuje touto smlouvou pro objednatele vykonávat funkci AD při provádění stavby s názvem „Podpora cyklodopravy v Kutné Hoře – cyklostezka Vrchlice“ (dále jen „stavba“). V souladu s ustanoveními licenční smlouvy pověřují spoluautoři [REDACTED]
[REDACTED] spoluautora [REDACTED] výkonem AD pro stavbu. Pověření je doloženo plnou mocí v Příloze č.2, která je nedílnou součástí této příkazní smlouvy a týká se všech právních a rozhodovacích procesů týkajících se stavby. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této příkazní smlouvy tak přecházejí bez výjimky na autora [REDACTED] (dále architekt), přičemž obecná autorská práva vyplývající z licenční smlouvy a případné spory se zavazují autoři řešit mezi sebou bez účasti stavebníka.
- 1.3. Provedením autorského dozoru se rozumí výkon činností předpokládaných obecně závaznými předpisy a vyžadovanými objektivní stavebně technickou situací při realizaci stavby, zejména, nikoliv však výlučně, činnosti uvedené v Příloze č.1 s názvem „Rozsah autorského dozoru“, která je nedílnou součástí této smlouvy. Architekt bude při výkonu činností dle této smlouvy jednat vždy v zájmu stavebníka.
- 1.4. Stavebník se zavazuje architektovi po řádném provedení sjednaného rozsahu díla uhradit za podmínek stanovených touto smlouvou sjednanou cenu.
- 1.5. Pověřeným zástupcem stavebníka pro kontrolu výkonu AD dle této smlouvy je technický dozor stavebníka (dále TDS) pro předmětnou stavbu.
- 1.6. Architekt ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 Občanského zákoníku, prohlašuje, že jako příslušník určitého povolání nebo stavu je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojen, že je držitelem příslušných živnostenských oprávnění a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl předmět plnění dle této smlouvy.

II. Doba a místo plnění

- 2.1. Architekt je povinen řádně zajistit výkon AD dle této smlouvy od zahájení realizace stavby, tj. ode dne předání staveniště zhotoviteli stavby po celou dobu realizace stavby, a bude dokončen řádným ukončením stavby, tj. vydáním příslušných kolaudačních rozhodnutí ke stavbě.
- 2.2. O termínu zahájení realizace stavby dle odst. 2.1 bude stavebník informovat architekta písemně emailem nejpozději pět (5) pracovních dní předem. Předpokládaný termín realizace stavby je v níže uvedeném termínu:

zahájení stavby (předání staveniště zhotoviteli stavby): červenec 2020
dokončení stavby (vydání příslušných kolaudačních souhlasů): prosinec 2020

2.3. Místo plnění je Kutná Hora, Hlouška a Sedlec, p.č. dle projektové dokumentace.

III. Cena

- 3.1. Cena za výkon AD dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a je sjednána v maximální výši s ohledem na předpokládaný průběh stavby pro celou dobu trvání této smlouvy dle odstavce 2.2. takto:
10.835,-Kč (desettisíc osm set třicet pět) a odpovídá rozsahu výkonu AD v předpokládaném počtu kontrolních dnů stavby 2 x měsíčně při hodinové sazbě 675,- Kč. Celková předpokládaná cena za výkon AD po dobu stavby je 65.000,-Kč (šedesát pět tisíc).
- 3.2. Architekt je oprávněn fakturovat stavebníkovi pouze skutečně odpracovaný, vykázaný a stavebníkem odsouhlasený celkový počet hodin výkonu AD dle hodinové sazby uvedené v čl. 3.1 této smlouvy.
- 3.3. Cena za výkon AD je sjednána jako nejvýše přípustná pro předpokládaný průběh stavby, včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených se zhotovením a předáním díla dle této smlouvy. Architekt prohlašuje, že v ceně za výkon AD jsou zahrnuty veškeré jeho náklady, které při plnění svých závazků dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, vč. nákladů výslovně neuvedených, jejichž vynaložení musí architekt z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s realizací obdobných děl. V dohodnuté ceně jsou zahrnuty i režijní náklady, doprava, cestovné, ubytování, licence a další náklady, které patří k úplnému a bezvadnému provedení díla dle této smlouvy.
- 3.4. Cena za výkon AD bude stavebníkem architektovi hrazena měsíčně na základě vystavených faktur a to ve výši skutečně odpracovaných, vykázaných a stavebníkem odsouhlasených výkonů a počtu hodin s tím, že celková výše těchto měsíčních faktur nepřesáhne 80% smluvní ceny. Po splnění všech činností po dokončení stavby a po předání všech dokumentů a materiálů architektem stavebníkovi je architekt oprávněn předložit k úhradě konečnou fakturu ve výši max. 20% smluvní ceny. Každá faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu, musí být doplněna o přílohu s kopií měsíčního hlášení odsouhlaseného TDS a stavebníkem.
- 3.5. Cena za výkon AD bude hrazena způsobem uvedeným v této smlouvě bezhotovostní platbou na účet architekta uvedený v čl. I. této smlouvy. Povinnost uhradit vystavenou fakturu bude stavebníkem splněna v okamžiku odepsání příslušné fakturované částky z bankovního účtu stavebníka. Cena za výkon AD dle této smlouvy může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových právních předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši smluvní ceny.
- 3.6. Účetní doklad (faktura) musí obsahovat níže uvedené náležitosti, tj musí dále obsahovat identifikaci zakázky, označení a číslo, jméno nebo název, sídlo nebo místo podnikání a identifikační číslo a údaje o případném zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, včetně spisové značky, a to jak architekta, je-li v ní zapsán, tak i stavebníka, důvod fakturace, popis služby, označení bank. ústavu a č. účtu, na který má být placeno, den odeslání faktury a lhůta splatnosti 30 dnů, částka k úhradě. Faktura musí být vystavena na Město Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora, PSČ 284 01, DIČ: CZ00236195, IČO: 00236195.
- 3.7. Splatnost faktur se sjednává na 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury stavebníkovi. Stavebník neposkytuje zálohy na úhradu ceny plnění.

- 3.8. V případě, že účetní doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je stavebník oprávněn účetní doklad vrátit do data jeho splatnosti architektovi. Architekt je povinen takový účetní doklad opravit, event. vystavit nový účetní doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného účetního dokladu stavebníkovi.
- 3.9. Architekt souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči stavebníkovi, které vzniknou na základě této smlouvy, nebude moci postoupit ani započíst jednostranným právním úkonem. Stavebník je oprávněn jakékoliv pohledávky vůči architektovi jednostranně započíst.

IV. Ostatní ujednání

- 4.1. Smluvní strany se dohodly, že další práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené touto smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 4.2. Architekt odpovídá stavebníkovi za případnou škodu způsobenou výkonem AD v plné výši.
- 4.3. Architekt je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. architekt je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Zprostředkujícího subjektu, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují, že budou jednat vždy ve prospěch této smlouvy, a to jak vůči sobě navzájem, tak i třetím osobám. Smluvní strany se rovněž zavazují zdržet takového jednání, které by mohl být druhou stranou vykládáno jako jednání směřující proti smyslu a účelu této smlouvy.
- 4.5. Pokud pozbude některé ustanovení této smlouvy platnosti, nemá to vliv na platnost smlouvy jako celku. Smluvní strany se zavazují takové ustanovení nahradit novým platným, které se bude co nejvíce blížit původnímu a bude v souladu s původní vůlí stran a účelem smlouvy.
- 4.6. Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle ustanovení § 558 odst. 2 Občanského zákoníku.
- 4.7. Věta druhá ustanovení § 1764 Občanského zákoníku, jakož i ustanovení § 1765 Občanského zákoníku a § 1764 Občanského zákoníku, která upravují změnu okolností, se pro závazek založený touto smlouvou a práva a povinnosti z něj plynoucí vylučují.
- 4.8. V souladu s ustanovení § 630 odst. 1 Občanského zákoníku si smluvní strany sjednávají promlčecí dobu ve vztahu k veškerým právům přímo či odvozeně souvisejícím s touto smlouvou v délce pěti (5) let ode dne, kdy počala promlčecí doba plynout.
- 4.9. Ustanovení § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 Občanského zákoníku mezi smluvními stranami neplatí, tj. tato smlouva může být doplňována a měněna pouze písemnými, v řadě číslovanými dodatky. Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro které si

smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv.

- 4.10. Žádné úkony či jednání ze strany stavebníka nelze považovat za příslib uzavření smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 občanského zákoníku stavebník nepřipouští přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá smluvní strana podpisem smlouvy souhlasí.
- 4.11. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy ve znění jejích příloh, týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti smlouvy, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této smlouvy.
- 4.12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou uvedené přílohy:
Příloha č. 1: Rozsah autorského dozoru.
Příloha č. 2: Plná moc k výkonu AD
- 4.13. Smlouva se vyhotovuje v pěti (5) vyhotoveních, z nichž architekt obdrží tři (3) a stavebník dvě (2) vyhotovení.
- 4.14. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4.15. Tato akce je spolufinancována Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (dále: „IROP“) a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. Dále je akce realizována v souladu s předpisy České republiky zejména zákonem č. 298/2015 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů. Registrační číslo projektu je CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_077/0006208, IROP - 72. výzva - Cyklodoprava II., SC 1.2..
- 4.16. Architekt je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO“), Platebního a certifikačního orgánu (dále jen „PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 4.17. Architekt je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady, související s

realizací projektu, minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít.

- 4.18. Architekt je povinen zajistit, aby originální účetní doklady obsahovaly registrační číslo projektu.
- 4.19. Pro účely transparentnosti hospodaření s veřejnými prostředky zveřejní objednatel - Město Kutná Hora na svých webových stránkách www.kutnahora.cz plnění z této smlouvy v rozsahu: číslo faktury, IČ vystavitele, název vystavitele, předmět plnění, datum doručení faktury, datum uhrazení a částka plnění a to i pro dílčí plnění.
- 4.20. Strany si smlouvu přečetly, prohlašují, že byla sepsána na základě pravdivých údajů a že jim nejsou známy žádné skutečnosti bránící uzavření smlouvy a plnění povinností z ní vyplývajících. Na důkaz souhlasu se zněním smlouvy strany připojují své podpisy.

V Kutné Hoře dne 15.7.2020



stavebník



V Náchodě dne 2.7.2020



architekt

Příloha č. 1:

Rozsah autorského dozoru

1.

- a) Výkonem AD se zabezpečuje dodržování základních parametrů díla - stavby v souladu se stavebním povolením, s dokumentací pro územní řízení, stavební povolení a dokumentací pro provedení stavby, v souladu s podmínkami této smlouvy, sjednanými závaznými a/nebo doporučujícími technickými normami a rozhodnutími příslušných orgánů státní správy.
 - b) Při výkonu autorského dozoru je architekt povinen uvědomit bez zbytečného odkladu stavebníka, zhotovitele stavby, správce stavby a dotčený orgán správy, zjistí-li nedodržení projektu, právních předpisů, technických norem a podmínek stanovených stavebním povolením.
 - c) Při výkonu autorského dozoru je architekt povinen požadovat, aby nebyly zahájeny práce, nebo byly zastaveny, pokud závažné závady vytýkané podle písmena b) nebyly včas odstraněny, nebo by mohly být jinak ohroženy zájmy stavebníka nebo veřejný zájem.
2. Architekt se zavazuje řešit při výkonu AD drobné nedostatky a změny projektu a poskytovat v rámci AD potřebnou grafickou dokumentaci k těmto řešením.
3. Architekt má povinnost sledovat postup výstavby z technického hlediska a z hlediska dodržení projektové dokumentace, zkoušek prováděných v průběhu stavby, pokud jsou stanoveny projektem nebo obecně závaznými předpisy, či na výzvu stavebníka či správce stavby.
4. O provádění rozsahu AD vede architekt písemnou evidenci, kterou je povinen předkládat stavebníkovi / TDS k odsouhlasení.
5. Autorský dozor zahrnuje zejména (nikoli však výlučně):
- a) Účast na předání a převzetí staveniště;
 - b) Průběžné ověřování souladu postupu provádění stavby s projektovou a dílenskou dokumentací;
 - c) Účast na kontrolních dnech, jakož i na řízení o odevzdání a převzetí dokončené stavby;
 - d) Provádění zápisů do stavebního deníku;
 - e) Poskytování vysvětlení potřebných pro zpracování detailních řešení k materiálům, povrchovým úpravám a barevnosti prvků, viditelných rozvodů, koncových prvků technického a technologického vybavení stavby, poskytování konzultací a odborných doporučení na žádost zástupce stavebníka a zhotovitele stavby;
 - f) Vyjádření k drobným úpravám (odchylkám) či doplňkům v projektové dokumentaci či ke změnám v provádění stavby, zpravidla zápisem do stavebního deníku;
 - g) Účast při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům;

- h) Kontrolu vytýčení stavby a zaměření hotových konstrukcí;
 - i) Kontrolu dílenské dokumentace zhotovitele z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a dokumentací pro výběr zhotovitele;
 - j) Kontrolovat geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech;
 - k) Spolupráci se zástupcem stavebníka a zhotovitelem stavby při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití;
 - l) Vyjadřovat se zástupci stavebníka a zhotoviteli stavby k řešení stavby z hlediska dodržení standardů, parametrů, kvality, v případě pochybností k provedenému množství;
 - m) V případě změn stavby vycházejících z podmínek této smlouvy posuzovat jejich oprávněnost, řešení množství, kvalitu, cenu a posouzení doby provádění s dopadem do lhůt výstavby;
 - n) Spolupráci s příslušnými orgány státní správy, účast na kontrolních dnech v součinnosti se zhotovitelem stavby a zástupcem stavebníka;
 - o) Účast na řízení o předání dokončené stavby nebo jeho části, při uvádění stavby nebo její části do předčasného užívání a na kolaudačním řízení;
 - p) Provádět kontrolní činnosti a v případě zjištění rozporu nebo špatné koordinace jakékoliv dokumentace zpracovávané zhotovitelem stavby se základní dokumentací, podmínkami vydaných stavebních povolení, platnými ČSN (ČSN EN), platnými právními předpisy, technologickými dokumenty informovat zástupce stavebníka o nutnosti uvedení příslušné části dokumentace do souladu s uvedenými dokumenty;
 - q) Kontrolovat dokumentaci skutečného provedení stavby;
 - r) Kontrolovat veškeré podklady, doklady a ostatní dokumenty vztahující se k plnění zhotovitele stavby;
 - s) Vyjadřovat se zástupci stavebníka k požadavkům zhotovitele stavby a provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených v projektové dokumentaci;
 - t) Vyjadřovat se zástupci stavebníka ke vzorkům všech povrchů, viditelných rozvodů a koncových prvků technického a technologického vybavení stavby předkládaných zhotovitelem stavby;
 - u) Účast a dohled při individuálních, komplexních zkouškách zařízení a při zkušebním provozu;
 - v) Účast při převzetí stavby nebo její části;
6. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od provedení zápisu do stavebního deníku anebo do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce stavebníka.

Příloha č. 2

Plná moc

Zmocnitel

Zmocněnec

Uvedení zmocnitel  uděluje tímto plnou moc uvedenému zmocněnci  ke všem úkonům týkajících se přípravy a realizaci stavby „Podpora cyklodopravy v Kutné Hoře - Cyklostezka Vrchlice“ vyplývajících z těchto smluv:

- a/ Příkazní smlouva o výkonu AD pro stavbu „Cyklostezka Vrchlice Kutná Hora“ uzavřená mezi Městem Kutná Hora a  jejíž je tato plná moc nedílnou součástí,
- b/ Licenční smlouva pro PD „Cyklostezka Vrchlice“ uzavřená mezi Městem Kutná Hora a Under construction architects, s.r.o. 

dne 15.2.2019,
- c/ Smlouva o součinnosti architekta při zpracování projektové dokumentace „Cyklostezka Vrchlice Kutná Hora“ uzavřená mezi Městem Kutná Hora a Under construction architects, s.r.o. 

dne 7.6.2019.

Plná moc se týká všech jednání, právních úkonů, rozhodnutí, vyjádření a změn týkajících se přípravy a realizace stavby „Podpora cyklodopravy v Kutné Hoře – cyklostezka Vrchlice“. Zmocnitel rovněž pověřuje  k fakturacím za služby vyplývající z uvedených smluv, přičemž platby za všechny služby budou probíhat výhradně na jméno a účet  Zmocnitel  se vzdává všech nároků na tyto odměny za služby provedené v rámci uvedené stavby. Zmocněnec  přebírá tímto i veškerou právní zodpovědnost, záruky a závazky, vyplývající z výkonu funkce AD nad realizací stavby „Podpora cyklodopravy v Kutné Hoře – cyklostezka Vrchlice“.

Zmocnitel:


Praze dne 14. 7. 2020

Praze dne 14. 7. 2020

Plnou moc přijímám:


v Náchodě dne 2. 7. 2020

