
SMLOUVA O DÍLO /SOD/ ,,PD Skatepark Klimeška Kutná Hora"
uzavřená ve smyslu §2586 a násl. zákona 89/2012 Sb. Občanský zákoník,

I. Smluvní strany

I.]. Zhotovitel

zastoupen :
sídlo :
IČO ,
DIČ ,
bank. spojení :
tel./email :

1.2. Objednatel .
Ť

adresa
IČO
DIČ
zastoupen

.

¥

.

tel. l einail .
.

Hydro Gas Manufacture, s.r.o.,
Poděbradova 35, Ostrava, 702 00

jednatel
Poděbradova 35, Ostrava, 702 00
26792699
CZ26792699

Město Kutná Hora
Havlíčkovo nám. 522, 284 24 Kutná Hora
00236195
CZ00236195

starosta, zmocněný jednat ve
věcech smluvních a technických

zmocněni
jednat ve věcech technických

ii. výchozí podklady a údaje

2.1.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.

Podkladem pro uzavřeni této
výchozí údaje :
Název stavby :
Místo stavby :
Stavebník :
Předpokládaná cena stavby
Terminologie :

smlouvy jsou tyto písemné podklady:
Usnesení RM KH 455/20 ze dne 24.6.2020
PD Skatepark Klimeška Kutná Hora
Kutná Hora, p.č. 3341, 3336 a 3337/1, kú Kutná Hora
Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 522, 284 24 Kutná Hora
7.000.000,-KČ bez DPH
OZ/občanský zákoník
STS/studie/návrh stavby
PD/projektová dokumentace
DÚR/projektová dokumentace pro územní řízení
SP/stavební povoleni
ÚR/územni rozhodnutí
DSP/projektová dokumentace pro stavební řízení
DPS/doku]nentace provedení stavby
DZSPD/dokumentace změny stavby před dokonČením
lČ/inženýrská činnost
POV/plán organizace výstavby
AD/autorský dozor
DOSS - dotčené orgány státní správy
TDS/technický dozor stavebníka
AD/autorský dozor
pR/položkový rozpočet stavby
KD/kontrolní den projektu
DTMM/digitální technická mapa města Kutná Hora
RM/Rada iněsta Kutná Hora



III. Předmět díla

3.1. Předmětem této SOD je qpracování jednostupňové projektové dokumentace (PD) sloužící pro
potřeby vydání stavebního povolení (dále DSP), provedení stavby (DPS) a pro výběrového
řízení na dodavatele stavby (DZS) na záměr ,,Skatepark Klimeška" (dále STAVBA).

3.2. PD pro STAVBU bude zpracována s odbornou péčí a vyčerpávajícím způsobem, v souladu s
platnými ČSN, předpisy a zákonnými ustanoveními vztahujícími se k předmětu smlouvy a
umožňující realizaci budoucí STAVBY. Zhotovitel je plně obeznámen s tím, jak má vypadat
pd k jednotlivým projekčním stupňům, která v konečném důsledku vede k realizaci a užívání
STAVBY.

3.3. Formální, rozsahové a obsahové náležitosti projekční fáze DSP a DPS jsou pro potřeby této
SOD definovány zejména zákonem 183/2006Sb. Stavební zákon, vyhláškou č.499/2006Sb. O
dokumentaci staveb. Náležitosti dokumentace DZS včetně zpracování položkového rozpočtu
jsou dány zejména zákonem 134/2016 Sb. a vyhláškou 169/2016 Sb.

3.4. Vymezeni řešeného území a stavební program pro PD je dán studii ,,Skatepark Klimeška"
zpracovanou v roce 2020 společností Hydro Gas Manufacture, s.r.o., Poděbradova 35, Ostrava,
702 00 a studií ,,sportovní areál Klimeška" zpracovanou v roce 2019

IV. Doba plnění

4.]. Zhotovitel se zavazuje uskutečnit dílo uvedené v ČI. III a odevzdat jej objednateli nejpozději
30.9.2020

4.2. V případě nespolupůsobení objednatele díla ve smyslu odst. 9.2., nebo vznesených požadavků
DOSS, které by znemožnily včasné plnění díla se strany dohodly, že termín ukončení a
předání díla se prodlouží dodatkem k této SOD o dokladovanou dobu prodlení.

V. Cena za dílo

5.1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy podle ČI. III této smlouvy je stanovena dohodou
smluvních stran pro jednotlivé části předmětu smlouvy takto:
PD za 120.000,-KČ bez DPH (145.200,-KČ včetně DPH)

5.2. DPH bude fakturována v zákonem stanovené výši 21 %. Dojde-li kdykoliv v průběhu
projektových činností dle SOD k úpravě daňových sazeb, bude tato zrněna promitnljta do
dohodnuté ceny.

5.3. Případné další potřebné práce a činnosti vzniklé dodatečnými požadavky objednatele,
dalších dotčených stran či zásahem vyšší moci, budou po dohodě a předložení nabídky
zajištěny Zhotovitelem a hrazeny jako vedlejší náklady.

5.4. Za vedlejší náklady budou komě činností dle odst.5.3. dále pokládány:
a) náklady na pořízeni více tisků nad počet 6 základních parré
b) legislativní poplatky
C) náklady za výkony nepříslušející zhotoviteli, které zhotovitel se souhlasem objednatele
zadal třetí osobě, jedná se zejména o průzkumy, podklady, prezentační dokumentaci atd.

VI. Platební podmínky

6.1. Fakturace za provedené práce bude probíhat po dílčích platbách:
6.1.1. 85% z ceny dle odst. 5.1. po odevzdání Čistopisu objednateli
6.1.2. 15% z ceny dle odst. 5.1. po vydání pravomocného stavebního povolení.
6.2. Zálohy objednatel neposkytuje.
6.3. Doba splatnosti daňových dokladů - fáktur je 21 dnů od doručení objednateli.
6.4. Jednotlivé faktury budou obsahovat zákonné údaje, zejména označení povinné a oprávněné

osoby, adresu, sídlo, číslo faktury, den odeslání a den splatnosti faktury, označení peněžního
ústavu a číslo účtu, označení příslušného stupně PD, razítko a podpis oprávněné osoby, cenu,
DPH.

6.5. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené dle SOD, je objednatel oprávněn
vrátit ji zhotoviteli na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová
lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.
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6.6. Platby budou hrazeny převodními příkazy z účtu objednatele. Za den úhrady se považuje den
vystavení realizovatelného příkazu objednatele peněžnímu ústavu k připsáni platby na účet
zhotovitele.

6.7. Dojde-li na pokyn objednatele, na základě dohody účastníků, v důsledku zásahu vyšší moci či
v důsledku odstoupení dle odst.12.4. a odst.12.5. k zastavení prací, předá zhotovitel
objednateli rou)racovanou práci do l měsíce. Zastavené práce budou oceněny a fakturovány
na úrovni naběhlých nákladů, nejvýše však do plné ceny dle této smlouvy. V případě odstoupení
od smlouvy náleží veškeré dosavadní výstupy (výkresová dokumentace, zprávy, posudky, skicy)
objednateli a ten je oprávněn s nimi nakládat v rozsahu této SOD a použít je při zachování
příslušných autorských práv zhotovitele.

VII. Záruční doba - odpovědnost za vady

7.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této SOD je @řäcovaný podle podmínek SOD a
že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této SOD.

7.2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má PD v čase jeho odevzdání objednateli. Za vady, které
se projeví po odevzdání PD zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny
porušením jeho povinností dle odst.3.2. této SOD.

7.3. Zhotovitel nezodpovídá za vady PD, které byly ©ůsobené uposlechnutím pokynů, nebo
použitím podkladů poskytnutých objednatelem a při vynaložení všeho rozumného úsilí
nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.

7.4. Záruční doba počíná plynout ode dne protokolárního předání díla objednateli a běží po celou
dobu přípravy PD pro STAVBU dle odst.3.1., dále potom po dobu stavební realizace
STAVBY podle příslušné PD a po dobu záruky této stavby, nejméně však 24 měsíců od
odevzdání kompletního díla dle této SOD.

7.5. Zhotovitel má povinnost odstranit vady PD v záruční době beu)latnč.
7.6. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady projektu ve smyslu odst.7.5. do 14 dnů (v odůvodněných

případech do 4 týdnů) od uplatnění oprávněné reklamace, ve fázi realizační do 1 týdne
(v odůvodněných případech do 14 dnů).

7.7. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady projektu uplatní u zhotovitele
bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou (email, dopis) prostřednictvím zástupce
zmocněného jednat ve věcech technických.

7.8. Zhotovitel odpovídá za komplexnost díla co do jeho skladby dle odst.3.2. a dále za své
případné subdodavatele (specializované projekční profese), kteří se na díle podíleli. Tímto
není dotčena jejich odpovědnost za škody.

VIII. Smluvní pokuty

8.1. Jestliže zhotovitel nesplní předmět SOD uvedený v čI. III. v dohodnutém termínu dle odst.4.1.,
zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení. Tímto není dotčena
odpovědnost za škody, které zhotovitel objednateli Qůsobí.

8.2. jestliže zhotovitel neodstraní případné záruční vady díla ve lhůtě podle odst.7.6., zaplatí
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení. Tímto není dotčena
odpovědnost za škody, které zhotovitel objednateli nůsobí.

8.3. Pokud jedna ze smluvních stran odstoupí bezdůvodně od této SOD, zaplatí druhé smluvní
straně smluvní pokutu ve výši 50 % z celkové ceny díla. Tímto není dotčena odpovědnost
za škody, které svým odstoupením smluvní strana druhé straně způsobí. V případě odstoupení
od smlouvy vinou dodavatele náleží veškeré dosavadní výstupy (výkresová dokumentace,
Qřávy, posudky, skici, apod.) objednateli a ten je oprávněn s nimi nákládat v rozsahu této SOD
a použít je případně pro dopracování PD jiným dodavatelem při zachování příslušných
autorských práv zhotovitele.

8.4. Bude-li objednatel v prodlení s placením faktury, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši
0,1 % dlužné částky za každý den prodlení.

IX. Spolupůsobení a podklady objednatele

9.1. Zhotovitel vypracuje a odevzdá dílo objednateli v souladu s podmínkami SOD a v souladu
s podklady předanými zhotoviteli dle odst.9,2. této SOD.
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9.2. Podklady předá objednatel zhotoviteli v kompletním stavu v elektronické formě
nejpozději do 5 pracovních dnů po podpisu smlouvy:
- STUDIE STAVBY ,,skatepark Klimeška" zpracovaná v roce 2020 Hydro Gas Manufacture,
s.r.o., Poděbradova 35, Ostrava, 702 00, objednatel Město Kutná Hora l *.pdf
- STUDIE STAVBY ,,sportovní areál Klimeška" zpracovaná v roce 2019

, objednatel Město Kutná Hora l *.pdf
- geodeticky zaměřený polohopis a výškopis území l *.dwg
- geologický průzkum lokality l *.pdf
- podklady DTMM l *.dgn
- dokumentace skutečného provedení sportovní hala Klimeška l *.dwg

9.3. Objednatel urči kontaktního pracovníka, který se bude účastnit jednání a porad
organizovaných zhotovitelem. Zápisy z těchto porad budou mít po vzájemném odsouhlasení
platnost závazných pokynů.

9.4. Objednatel poskytne zhotoviteli bezodkladně veškeré podklady, údaje a stanoviska (pokud se
nebude jednat o činnost v rozsahu dodávky), jejichž nezbytnost se může projevit kdykoliv v
průběhu provádění díla.

9.5. Objednatel může zplnomocnit druhou osobu, aby jednala v jeho zastoupení. Toto
zplnomocnění, včetně přesného rozsahu a obsahu zmocnění a jeho časové platnosti, bude mít
písemnou formu a musí být zhotoviteli sděleno neprodleně.

9.6. Zhotovitel se zavazuje předáním podkladů CUe odst.9.2. respektovat autorská a ostatní práva
autorů jednotlivých projektových dokumentací.

X. Autorská práva

10.1. Ochrana autorských práv se řídí platným zněním zákona 121/2000Sb. Autorský zákon
a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou
součástí českého právního řádu, a příslušnými ustanoveními trestního zákona,

10.2. Obě smluvní strany sjednávají, že použiti projektové dokumentace ©racované pro účely
zakáZky dle této SOD se řídí následujícími pravidly:
- originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových vyjádření jsou a
zůstanou vlastnictvím Zhotovitele, ať je dílo, pro které byly připraveny, provedeno či nikoli.
Objednateli náleží řádně autorizované kopie projektové dokumentace, včetně
reprodukovatelných kopií plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových vyjádření
pro informaci a jako návod k vlastnímu užívání díla.
- plány, náčrty, výkresy, grafická zobrazení a textová vyjádření nemohou být použity bez
výslovného svolení zhotovitele pro projektování jiných staveb, než pro které byly zpracovány
a objednateli předány
- předkládání či rozšiřování zhotovitelových plánů, náČrtů, výkresů, grafických zobrazení
a textových vyjádření v souvislosti s žádostmi či poskytováním vysvětlení příslušným
správním orgánům nebude považováno za porušení autorských práv zhotovitele
- objednatel je oprávněn při respektování oprávněných zájmů zhotovitele použít jakoukoliv
část dokumentace zhotovené dle této smlouvy v rámci své prezentace či v rámci prezentace
celého projektu, v tištěné i elektronické podobě.
- objednatel je dále oprávněn při respektování autorských práv zhotovitele použit jakoukoliv
dokumentaci v tištěné i elektronické podobě zhotovenou dle této smlouvy v rámci případných
výběrových řízení na zpracovatele dalších stupňů projektové dokumentace či dodavatele stavby.

10.3. Zhotovitel je oprávněn uveřejnit svoje dílo při zachování zájmů objednatele a má při
uveřejnění právo uvést svoje jméno.

XI. Ostatní ujednání

11.1. Zhotovitel bude objednatele informovat o stavu rozpracovanosti projektu na pravidelných
poradách, které bude zhotovitel organizovat podle potřeby. Místo a termín budou vždy předem
dohodnuty.

11.2. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami
oprávněných pracovníků smluvních stran, rozhodnutími a vyjádřeními dotčených
orgánů státní správy a dodatky k této SOD.
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11.3. Zhotovitel je oprávněn uveřejnit svoje dílo i dokončenou STAVBU při
objednatele a má při uveřejnění právo uvést svoje jméno.

11.4. Čistopis PD dle odst.3.1. bude odevzdán v počtu 6 tištěných parré
dokumentace *.dwg (výkresy), *.pdf (výkresy + textové části + rozpočty
dokladová ČáSt), *.docx (textové části),*.xlsx (roOočty a výkazy výměr).

zachování zájmů

+ 2xcd s formáty
a výkazy výměr +

XII. Závěrečná ustanovení

12.1. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků.
K případným návrhům dodatků k této SOD se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně ve
lhůtě 15 dní od doručení návrhu dodatku druhé smluvní shaně. Po tuto dobu je tímto návrhem
vázána strana, která jej podala.

12.2. Obě smluvní strany prohlašují, že případné rozpory se pokusí nejdříve řešit smírnou cestou.
12,3. Pro účely této SOD se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na činnosti

kterékoliv ze smluvních stran a nemohou být jimi ovlivněny (válka, živelné pohromy,
neplnění povinností orgánů státní správy co do včasnosti příslušných vyjádření ve smyslu
správního řádu apod., pokud se nejedná o porušení ze strany žadatele jako je neúplnost PD či
chybné vyprojektování).

12.4. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvní povinnosti poHádají zejména:
-nedodání některé části díla zhotovitelem
-prodlení zhotovitele s dodáním díla o více jak 15 pracovních dnů, je-li jím toto prodlení
zaviněno
-nedodržení zamčených vlastností díla
-déletrvající nesoučinnost objednatele dle odst.9.2. této SOD o více jak 15 pracovních dnů,
je-li jím tato nesoučinnost zaviněna
-porušení autorských práv zhotovitele
-prodlení s proplácením oprávněně vystavených faktur o vice jak 15 pracovních dnů, je-li toto
neproplácení zaviněno objednatelem

12.5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech kopiích, pro každou smluvní stranu po dvou vyhotoveních.
12.6. Uzavření této SOD bylo schváleno usnesením Rady Města Kutná Hora Č.455/20 ze dne

24.6,2020
12.7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany berou na vědomí, že
jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní,
bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýrazněni
textu. Smluvní straníj která smlouvu zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé
věty nenese žádnou odpovědnost.

12.8. Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst.
l zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

V Kutné Hoře dn' 7-(', .2020
objednatel :

starosta města

V Ostravě dne2g .2020
zhotovi'el'

jednatel
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