



MĚSTO KUTNÁ HORA

Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195
tel.: 327 710 110, 327 710 111*, fax: 327 710 106
e-mail: kancelar@kutnahora.cz, ID DS: b65bfx3
www.mu.kutnahora.cz

Objednávka:

Úprava textů pro expozice ve Vlašském dvoře v projektu „Revitalizace národní kulturní památky Vlašský dvůr Kutná Hora, Reg. č. CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000339.

Zhotovitel:

Název:	ZIP o.p.s.
se sídlem:	Plzeň, Tomanova 3 - 5 č.p. 2424, 2645, PSČ 32016
IČO:	26324105
DIČ:	CZ26324105
zastoupena:	 ředitelem
zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl O, vložka 45	

Předmět:

Předmětem objednávky je úprava textů, které zhotovila Společnost Expozice Vlašský dvůr v rámci plnění zakázky „Návrh expozic, programová náplň a autorský dozor pro expozice ve Vlašském dvoře“. Úprava textů vyplynula z potřeb dodavatelů expozic uzpůsobit jednotlivé texty postupně vyráběným expozičním prvkům, zejména dílenské výrobní dokumentaci, natáčení filmových sekvencí a grafické přípravy.

Plnění předmětu objednávky zahrnuje zejména následující činnosti:

a) Úprava textů pro panely, popisky apod.:

Na základě požadavků grafika bude provedeno krácení všech textů pro panely, dále zvýraznění některých údajů pro grafické členění panelů (časové osy panovníků v Královském paláci), výstupem bude dokument G_panely_fin

b) Úprava textu pro interaktivní maketu:

Na základě požadavku zpracovatele interaktivní makety bude provedeno doplnění audiotextů tak, aby zvuková stopáž odpovídala obrazové části, výstupem bude dokument 03_110 3D MODEL S VIDEOMAPPINGEM_text_final

c) Úprava textů pro audiovizuální prvky:

Na základě požadavku zpracovatele audiovizuálních náplní bude provedeno krácení audiotextů pro Královský palác i pro Mincovnu, výstupem bude dokument Audio_texty králů_k překladu

d) Úprava textů pro audiovizuální prvky:

Na základě požadavku zpracovatele audiovizuálních náplní bude provedeno krácení textů pro Kutnohorské osobnosti a pro Městskou správu, výstupem budou dokumenty 05_Kutnohorské osobnosti_zkráceno-A, 05_Kutnohorské osobnosti_zkráceno-B, 05_Kutnohorské osobnosti_zkráceno-C, KH-Městská správa_scénář-2_zkráceno

e) Finální strukturování textů pro panely, popisky apod.:

Na základě požadavků grafika bude zpracována finální hierarchická struktura všech textových informací (nadpis, podnadpis, infotext, odborný text, popiska) vyžádaná pro nastavení stylu grafického zpracování textů, výstupem bude dokument G_panely_fin

f) Finální strukturování textů pro audiovizuální prvky:

Na základě požadavku zpracovatele audiovizuálních náplní ude provedeno separování a úprava audiotextů pro animované filmy.

Doba plnění:

- Výstupy uvedené v bodech a), b) a e) předá Zhotovitel Objednateli do 5.10.2020
- Výstupy uvedené v bodech c), d) a f) předá Zhotovitel Objednateli do 9.10.2020

Uvedené termíny předání předmětu objednávky jsou nepřekročitelné. Vzhledem k závaznosti termínu ukončení realizace projektu, jehož je plnění objednávky součástí, a technologickým lhůtám dodavatelů expozic, si Objednatel vyhrazuje právo části předmětu objednávky, které Zhotovitel nepředá v uvedených termínech, již nepřevzít a neuhradit odpovídající část ceny.

Kontaktní osob Objednatele:

 Programová manažerka projektu

Předání výstupů:

Způsobem a v termínech dohodnutých Zhotovitelem a Kontaktní osobou Objednatele.

Cena

Za úplné a včasné provedení předmětu objednávky v odpovídající kvalitě náleží Zhotoviteli odměna v celkové výši 50 000 Kč bez DPH.

Celková cena sestává z cen dílčích plnění stanovených dle odhadovaného počtu normostran takto: a) 22 540,- Kč b) 980,- Kč c) 1 960,- Kč d) 19 110,- Kč e) 2 810,- Kč 2 600,- Kč.

Platební podmínky:

Odměna bude zaslaná na účet Zhotovitele do 14 dnů od splnění předmětu objednávky na základě vystaveného předávacího protokolu podepsaného oběma stranami.

Ostatní ujednání:

Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028.

Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Částka byla schválena rozhodnutím vedení města dne 23.09.2020

V Kutné Hoře dne 29.09.2020

