
SMLOUVA O DÍLO /SOD/ ,,Zpřístupnění skateparku Klimeška"
uzavřená ve smyslu §2586 a 11ásl. zákona 89/2012 Sb. Občanský zákoník,

I. Smluvní strany

l. l. Zhotovitel
zastoupen

.

0

sídlo :
IČO ,
DIČ ,
bank. spojeni :
tel./einai1" :

1.2. Objednatel
adresa
IČO
DIČ
zastoupen

.

.

P

.

.

f

P

.

tel. l email .

PRINKOM spol.s r.o.
jednatel, ČKAIT 00143 16

ČKAJT 0009618
Za Zrca.d]eln 149, 251 01 Babice
04594932
CZ04594932

Město Kutná Hora
Havlíčkovo nám. 522, 284 24 Kutná Hora
00236195
CZ00236195

starosta, zmocněný jednat ve.
věcech smluvních a technických

zmocněni
.jednat ve věcech technických

it. výchozí podklady a údaje

2.].
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.

Podkladem pro uzavření této smlouvy jsou tyto písemné podklady:
výchozí údaje :
Název stavby : PD Zpřístupnění skateparku Klimeška
Místo stavby : Kutná Hora, p.Č. 3341, 3336 a 3337,'1, kú Kutná Hora
Stavebník : Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 522, 284 24 Kutná Hora
Předpokládaná cena stavby ].000.000,-KČ bez DPH
Terminologie : OZ/občanský zákoník

STS/studie/návrh stavby
PD/projektová dokumentace
PDj/prqjektová dokun]entace jednostupňová
DÚR/projehová dokumentace pro územní řízeni
SP/stavební povolení
ÚR/územní rozhodnutí
DSP/projekl.ová dokumentace pro stavební řízení
DPS/dokumentace provedeni stavby
DZSPD/dokumentace změny stavby před dokončením
lČ/inženýrská činnost
POV/plán organizace výstavby
AD/autorský dozor
DOSS - dotčené orgány státní správy
TDS/technický dozor stavebníka
AD/autorský dozor
pR/položkový rozpočet stavby
KDikontrolní den projektu
DTMM,"digitálni technická mapa města Kutná Hora
RMLRada města Kutná Hora

l



III. Předmět díla

3.1. Předmětem této SOD je zpracování jednostupňové projektové dokumentace (PDJ) sloužící pro
potřeby provedení stavby (DPS) a zároveň pro vyhlášení výběrového řízení na dodavatele
stavby včetně výkazu výměr a položkového rozpoČtu (DZS) na záměr ,,Zpřístupnění skateparku
Klimeška" (dále STAVBA). Dále je předmětem smlouvy inženýrská činnost (dále TČ)-

3.2. PD a IČ pro STAVBU budou zpracovány s odbornou péčí a vyčerpávaiícím způsobem, v
souladu s platnými ČSN, předpisy a zákonnými ustanoveními vztahujícími se k předmětu
smlouvy a umožňující realizaci budoucí STAVBY. Zhotovitel nebo jeho odpovědný zástupce
je osoba autorizovaná dle zákona 360/1992 Sb. Zhotovitel je plně obeznámen s tím, jak má
vypadat PD k jednotlivým projekčním stupňům, která v konečném důsledku vede k realizaci a
užívání STAVBY.

3.3. Formální, rozsahové a obsahové náležitosti projekční fáze DPS jsou pro potřebv této SOD
ď

definovány zejména zákonem 183/2006Sb. Stavební zákon a vyhláškou č.405/2017Sb. O
dokumentaci staveb. Náležitosti dokumentace DZS vČetně zpracování položkového rozpoČtu
jsou specifikovány zejména zákonem 134/2016 Sb. a vyhláškou 169/2016 Sb.

3.4. Vymezení řešeného území PD je dán situací příloze Č.1 této SoD, dále PD ,,Skatepark
Klimeška" zpracovanou v roce 2020 společností Hydro Gas Manufacture, s.r.o., Poděbradova
35, Ostrava, 702 00 a studií ,,sportovní areál Klimeška" zpracovanou v roce 2019

.

IV. Doba plnění

4.]. Zhotovitel se zavazu.je uskutečnit dílo uvedené v ČI. III a odevzdat jej objednateli nejpozději
30.8.2021 a to v projednaném hrubopisu připraveným pro vyjádření DOSS, správců sítí,
vlastníků dotčených pozemků.

4.2. V případě nespolupůsobení objednatele díla ve smyslu odst. 9.2., nebo vznesených požadavků
DOSS, které by znemožnily včasné plněni díla se strany dohodly, že termín ukončení a
předání díla se prodlouží o dokladovanou dobu prodlení.

V. Cena za dílo

5.1. Cena za zhotoveni předmětu smlouvy podle ČI. III této smlouvy je stanovena dohodou
smluvních stran pro jednotlivé části předmětu smlouvy takto:
PDJ včetně IČ za 140.000,-KČ bez DPH (169.400,-KČ včetně DPH)

5.2. DPH bude fakturována v zákonem stanovené výši 21%. Dojde-li kdykoliv v průběhu
projektových činnosti dle SOD k úpravě daňových sazeb, bude tato změna promítnuta do
dohodnuté ceny.

5.3. Případné další potřebné práce a činnosti vzniklé dodatečnými požadavky objednatele,
dalších dotčených stran či zásahem vyšší moci, budou po dohodě a předložení nabídky
zajištěny zhotovitelem a hrazeny jako vedlejší náklady.

5.4. Za vedlejší náklady budou kromě Činností dle odst.5.3. dále pokládány:
a) náklady na pořízení více tisků nad počet 4 základních parré
b) legislativní poplatky
C) náklady za výkony nepříslušející zhotoviteli, které zhotovitel se souhlasem objednatele
zadal třetí osobě, jedná se zejména o průZkumy, podklady, prezentační dokumentaci atd.

vr. Platební podmínky

6.].
6.2.
6.3.
6.4.

Fakturace za provedené práce bude proběhne jednorázově po odevzdání čistopisu objednateli
Zálohy objednatel neposkytuje.
Doba splatnosti daňových dokladů - faktur je 21 dnů od doručení objednateli.
Jednotlivé faktury budou obsahovat zákonem stanovené údaje, zejména označení povinné a
oprávněné osoby, adresu, sídlo, číslo faktury, den odeslání a den splatnosti faktury, označeni
peněžního ústavu a číslo účtu, označení příslušného stupně PD, podpis opráwiěné
osoby, cenu, DPH.

2



6.5. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené dle SOD, je objednatel oprávněn
vrátit ji zhotoviteli na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová
lhůta splatnosti zaČne plynout doručením opravené faktury objednateli.

6.6. Platby budou hrazeny převodními příkazy z účtu objednatele. Za den úhrady se považuje den
vystavení realizovatelného příkazu objednatele peněžnímu ústavu k připsání platby na účet
zhotovitele.

6.7. Dojde-li na pokyn objednatele, na základě dohody účastníků, v důsledku zásahu vyšší moci či
v důsledku odstoupení dle odst.12.4. a odst.12.5. k zastavení prací, předá zhotovitel
objednateli rozpracovanou práci do l měsíce. Zastavené práce budou oceněny a fakturovány
na úrovni naběhlých nákladů, nejvýše však do plné ceny dle této smlouvy. V případě odstoupení
od smlouvy náleží veškeré dosavadní výstupy (výkresová dokumentace, zprávy, posudky, skici)
objednateli a ten je oprávněn s nimi nakládat v rozsahu této SOD a použít je při zachování
příslušných autorských práv zhotovitele.

VII. ZáruČní doba - odpovědnost za vady

7.1. Zhotovitel zodpovídá za to, Že předmět této SOD je zpracovaný podle podmínek SOD a
že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této SOD.

7.2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má PD v čase jeho odevzdání objednateli. Za vady, které
se projeví po odevzdání PD zodpovídá Zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny
porušením jeho povinností dle odst.3.2. této SOD.

7.3. Zhotovitel nezodpovídá za vady PD, které byly způsobené uposlechnutím pokynů, nebo
použitíni podkladů poskytnutých objednatelem a při vynaložení všeho rozumného úsilí
nemohl zjistit. jejich nevhodnost anebo na nč upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.

7.4. Záruční doba poČíná plynout ode dne protokolárního předání díla objednateli a běží po celou
dobu přípravy PD pro STAVBU dle odst.3.1., dále potom po dobu stavební realizace
STAVBY podle PD a po dobu záruky této stavby, nejméně však 24 měsíců od odevzdání
kompletní PD dle této SOD.

7.5. Zhotovitel má povinnost odstranit vady PD v záruční době bezplatně.
7.6. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady projektu ve smyslu odst.7.5. do 14 dnů (v odůvodněných

případech do 4 týdnů) od uplatnění oprávněné reklamace, ve fázi realizace STAVBY do l týdne
(v odůvodněných případech do 14 dnů).

7.7. Objednatel se zavazuje, Že případnou reklamaci vady projektu uplatní u zhotovitele
bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou (email, dopis).

7.8. Zhotovitel odpovídá za komplexnost díla co do .jeho skladby dle odst.3.2. a dále za své
případné subdodavatele (specializované projekční profese), kteří se na díle podíleli. Tímto
není dotčena jejich odpovědnost za škody.

VIIL Smluvní pokuty

8.]. Jestliže zhotovitel nesplní předmět SOD uvedený v ČI. III. v dohodnutém termínu dle odst.4.1 .,
zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení. Tímto není dotčena
odpovědnost za škody, které zhotovitel objednateli způsobí.

8.2. Jestliže zhotovitel neodstraní případné záruční vady díla ve lhůtě podle odst.7.6., zaplatí
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení. Tímto není dotčena
odpovědnost za Škody, které zhotovitel objednateli způsobí.

8.3. Pokud jedna ze smluvních stran odstoupí bezdůvodně od této SOD, zaplatí druhé smluvní
straně smluvní pokutu ve výši 50 % z celkové ceny díla. Tímto není dotčena odpovědnost
za škody, které svým odstoupením smluvní strana druhé straně způsobí. V případě odstoupení
od smlouvy vinou dodavatele náleží veškeré dosavadní výstupy (výh"esová dokumentace,
zprávy, posudky, skici, apod.) objednateli a ten je oprávněn s nimi nakládat v rozsahu této SOD
a použít je případně pro dopracování PD jiným dodavatelem při zachování příslušných
autorských práv zhotovitele.

8.4. Bude-li objednatel v prodlení s placením faktury, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve Yýši
0,1 % dlužné částky za každý den prodlení.
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rx. Spolupůsobení a podklady objednatele

9.].

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

Zhotovitel vypracuje a odevzdá dílo objednateli v souladu s podmínkami SOD a v souladu
s podklady předanými zhotoviteli dle bodu 9.2. této SOD.
Podklady předá objednatel zhotoviteli v kompletním stavu v elektronické formě
nejpozději 5 pracovních dnů po podpisu smlouvy:
- PD DPS ,,skatepark Klimeška" zpracovaná v roce 2020 Hydro Gas Manufacture, s.r.o.,
Poděbradova 35, Ostrava, 702 00, objednatel Město Kutná Hora l' *.pdf
- STUDIE STAVBY ,,sportovní areál Klimeška" zpracovaná v roce 2019

, objednatel Město Kutná Hora l *.pdf
- geodeticky zaměřený polohopis a výškopis území l *.dwg
- geologický průzkum lokality l *.pdf
- podklady DTMM l *.dgn
- dokumentace skutečného provedení sportovní hala Klimeška l *.dwg
- doklady k povolení stavby ,,Sportovní hala Klimeška" a ,,Skatepark Klimeška"
- fotodokumentace lokality
Objednatel určí kontaktního pracovníka, který se bude účastnit jednání a porad
organizovaných zhotovitelem. Zápisy z těchto porad budou mít po vzájemném odsouhlasení
platnost závazných pokynů.
Objednatel poskytne zhotoviteli bezodkladně veškeré podklady, údaje a stanoviska (pokud se
nebude jednat o činnost v rozsahu dodávky), jejichž nezbytnost se může projevit kdykoliv v
průběhu provádění díla.
Objednatel může zplnomocnit druhou osobu, aby jednala v jeho zastoupení. Toto
zplnomocnění, včetně přesného rozsahu a obsahu zmocnění a jeho časové platnosti, bude mít
písemnou formu a musí být zhotoviteli sděleno neprodleně.
Zhotovitel se zavazuje předáním podkladů dle odst.9.2. respektovat autorská a ostatní práva
autorů jednotlivých projektových dokumentaci,

X. Autorská práva

10.1. Ochrana autorských práv se řídí platným měním zákona 121/2000Sb. Autorský zákon
a veškerými mezinárodnínii dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou
součástí Českého právního řádu, a příslušnými ustanoveními trestního zákona.

10.2. Obě smluvní strany sjednávají, že použití projektové dokumentace zpracované pro účely
zakázky dle této SOD se řídí následujícími pravidly:
- originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových vyjádření jsou a
zůstanou vlastnictvím zhotovitele, at' je dílo, pro které byly připraveny, provedeno či nikoli.
Objednateli náleží řádně autorizované kopie projektové dokumentace, včetně
reprodukovatelných kopií plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových vyjádření
pro informaci a jako návod k vlastnímu užívání díla.
- plány, náčrty, výkresy, grafická zobrazení a textová vyjádření nemohou být použity bez
výslovného svolení zhotovitele pro projektování jiných staveb, než pro které byly zpracovány
a objednateli předány
- předkládání či rozŠiřování zhotovitelových plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení
a textových vyjádřeni v souvislosti s žádostmi či poskytováním vysvětlení příslušným
správním orgánům nebude považováno za porušení autorských práv zhotovitele
- objednatel je oprávněn při respektování oprávněných zájmů zhotovitele použít jakoukoliv
Část dokumentace zhotovené dle této smlouvy v rámci své prezentace či v rámci prezentace
celého projektu, v tištěné i elektronické podobě.
- objednatel je dále oprávněn při respektováni autorských práv zhotovitele použít jakoukoliv
dokumentaci v tištěné i elektronické podobě zhotovenou dle této smlouvy v rámci případných
výběrových řízení na zpracovatele dalších stupňů projektové dokumentace či dodavatele stavby.

10.3. Zhotovitel je oprávněn uveřejnit svoje dílo při zachování zájmů objednatele a má při
uveřejnění právo uvést svoje jméno.

4



XI. Ostatní ujednání

11.1. Zhotovitel bude objednatele informovat o stavu rozpracQvanosti projektu na pravidelných
poradách, které bude zhotovitel organizovat podle potřeby. Místo a termín budou vždy předem
dohodnuty.

11.2. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami
oprávněných pracovníků smluvních stran, roZhodnutími a vyjádřeními dotčených
orgánů státní správy a dodatky k této SOD.

11.3. Zhotovitel je oprávněn uveřejnit svoje dílo i dokončenou STAVBU při zachování zájmů
objednatele a má při uveřejnění právo uvést svQjě jméno.

11.4. Čistopis PD dle odst.3.1. bude odevzdán v počtu 4 tištěných parré " 2xcd s formáty
dokumentace *.dwg (výkresy), *.pdf (výkresy + textové části + rozpočty a výkazy výměr +
dokladová Část), *.docx (textové části),*.xlsx (rozpočty a výkazy výměr).

XII. ZávěreČná ustanovení

12.1. Mäiit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků.
12.2. Obě smluvní strany prohlašují, že případné rozpoíy se pokusi nejdříve řešit smírnou cestou.
12.3. Zhotovitel prohlašuje, že on, nebo jeho zástupce autorizující PD je ve smyslu zákona

360/1992Sb. pojištěn pro výkon povolání autorizovaného inženýra l architekta l technika.
12.4, Pro účely této SOD se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na Činnosti

kterékoliv ze smluvních stran a nemohou být jimi ovlivněny (válka, Živelné pohromy,
neplnění povinností orgánů státní správy co do včasnosti příslušných vyjádření ve smyslu
správního řádu apod., pokud se nejedná o porušení ze strany žadatele jako je neúplnost PD či
chybné vyp'ojektování).

12.5. Smluvní strany se dohodly, Že za podstatné porušení sniluvní povinnosti pokládají zejména:
-nedodání některé části díla zhotovitelem
-prodlení zhotovitele s dodáním díla o vÍce jak 15 pracovních dnů, je-li jím toto prodlení

" V

zaviněno
-nedodržení zaručených vlastností díla
-déletrvající nesoučinnost objednatele dle odst.9.2. této SOD o více jak 15 pracovních dnů,
je-li jím tato nesoučinnost zaviněna
-porušení autorských práv zhotovitele
-prodlení s proplácením oprávněně vystavených faktur o více .jak 15 pracovních dnů, je-li toto
neproplácení zaviněno objednateleni

12.6. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech kopiích, pro každou smluvní stranu po dvou vyhotoveních.
12.7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti někteeých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany berou na vědomí, že
jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní,
bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to Šedou barvou zvýraznění
textu. Smluvní strana, která smlouvu zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé
věty nenese žádnou odpovědnost.

12.8. Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst.
] zákona č. 340/2015 Sb., o zvláŠtních podmínkách účinnosti n "terých sniluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

12.9. Tato smlouva byla odsouhlasena zápisem porady vedení města K tná Hora PVM 21.6.2021.

objednatel : zhotovitel

v Kutné Hoře dne 18.Ť.2021 ,'Ý\A dn,q .?2021
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SMLOUVA O DÍLO /SOD/ ,,PD Pěší komunikace KlimeŠka"

Příloha Č.1 rozsah řeŠení
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