

obj. LHC/0210/2011



OBNOVA PAMÁTEK s.r.o.

KUTNÁ HORA

Stavební společnost

Smlouva o dílo

č. 9/2016

uzavřená podle § 2586 Občanského zákoníku -zákon č.89/2012 Sb.

**Název stavby: „Obnova vnějšího pláště domu čp.242
Česká ulice,“ v Kutné Hoře“**

Smlouva o dílo č.9/2016

uzavřená podle § 2586 Občanského zákoníku -zákon č.89/2012 Sb ze dne 3,2,2012

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Město Kutná Hora
Sídlo: Havlíčkovo náměstí čp. 552
284 24 Kutná Hora

Odpovědný zástupce: [redacted] -starosta města

IČO 236195
DIČ CZ 00236195
E-mail: [redacted]@mu.kutnahora.cz

Odborný zástupce: [redacted]
telef: [redacted]

(dále jen objednatel)

1.2.Zhotovitel: Obnova památek s.r.o.
Sídlo: Jiřího z Poděbrad 303
284 01 Kutná Hora

Odpovědný zástupce: [redacted] jednatel společnosti
IČO: 25113925
DIČ: CZ25113925

tel.fax. 327 516 830
e-mail: kontakt@obnovapamatek.cz
http//: www.obnovapamatek.cz
www.stavby-opravy-rekonstrukce.cz

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Kutná Hora
č. ú. [redacted]

firma je zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Praze, oddíl C, vložka 50731, den zápisu: 19,3,1997,

Zástupce pověřený ve věcech: a)smluvních [redacted] -602 435 126
b)technických [redacted] -602 149 782

Odpovědný zástupce společnosti: [REDAKCE] autorizovaný inženýr v oboru
pozemní stavby, zapsaný v seznamu
autorizovaných osob ČKAIT č.0401181
dne 3,7,1997

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku -podle § 2586 Občanského zákoníku -zákon č.89/2012
Sb.tuto smlouvu o dílo:

2.Účel smlouvy

- 2.1. Účelem této smlouvy je úprava právních vztahů vzniklých mezi smluvními stranami při zhotovení díla specifikovaného v čl. 3.1. této smlouvy o dílo.

3.Předmět díla

- 3.1. Předmětem Smlouvy o dílo je realizace stavby, „Obnova vnějšího pláště domu čp.242 Česká ulice,“ v Kutné Hoře, na základě předaných podkladů objednatele a prohlídkou stavby.

Stavební práce spočívají v provedení bouracích prací a likvidace odpadů, v provedení dodávky lešení, v provedení oprav omítek, v provedení oprav tesařských, klempířských a zámečnických konstrukcí, v provedení nátěrů a kamenických prací, v dodávce truhlářských konstrukcí a v provedení ostatních pomocných a manipulačních prací nezbytných k zhotovení díla a prací dle pokynů objednatele.

Práce jsou oceněny Obnovou památek s.r.o. Kutná Hora, na základě předaných podkladů a požadavků objednatele a v souladu se závazným stanoviskem MěU Kutná Hora č.j,NKH060164/2015 ze dne 27,10,2015 a předloženou dokumentací.

- 3.2. Dodávka bude zabezpečena v rozsahu nabídky ,dle bodu 12.1. která je přílohou této smlouvy o dílo.
- 3.3. Zhotovitel, který v souladu se zákonem o památkové péči v platném znění provádí restaurování prostřednictvím fyzických osob, restaurátorů, zajistí, aby při plnění předmětu této smlouvy byly provedeny všechny odborné práce v nejvyšší odborné kvalitě těmi restaurátory s příslušnou -řádně licencovanou specializací a odborníky s příslušným odborným vzděláním, kteří jsou oprávněni realizovat zakázku, nebo její část podle platných zákonů a odborných předpisů.
- 3.4. Při zhotovení díla bude zhotovitel postupovat v souladu s požadavky objednatele, stavebního dozoru, zástupců památkové péče a v souladu se zákonem o statní památkové péči.
- 3.5. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem, bez vad a nedodělků, ve smluveném termínu, na své náklady a nebezpečí. Dílo bude provedeno v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provedení díla.

- 3.6. Zhotovitel respektuje povinnost dodavatele poskytovat kontrolním orgánům poskytovatele dotace informace a doklady týkající se dodavatelských činností souvisejících s realizací projektu tzn.dle §2 e) zákona č. 320/2001 Sb., O finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel (zhotovitel) osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4.Místo plnění

- 4.1. Místem plnění díla: Dům čp.242 – Česká ulice v Kutné Hoře

5.Doba plnění

- 5.1 Zhotovitel se zavazuje dílo zahájit a dokončit jej a dokončené předat objednateli v termínech:

Termín zahájení: duben 2016

Termín ukončení: 31,7,2016

- 5.2. Objednatel se zavazuje zhotoviteli zajistit přístup k předmětu díla a ke splnění závazku, dle čl. 3. bodu 1. této smlouvy o dílo a to bezprostředně- po podpisu předání staveniště ve stavebním deníku stavby.

Dále se objednatel zavazuje předat zhotoviteli veškeré podklady,věci a doklady nezbytné k provedení díla a poskytne zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost.

6. Cena za provedené práce

- 6.1. Cena díla je ve smyslu ostatních ustanovení této smlouvy stanovena dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná, která kryje všechny náklady spojené se zhotovením předmětu plnění díla.
- 6.2. Jednotlivé části díla jsou pro účel dohody o ceně podrobně specifikovány v rozpočtu č.b-108/52016 ze dne 1,3,2016 obsaženém v nabídce zhotovitele v příloze č.12.1. této smlouvy.

Na základě zákona č.235/2004Sb. o DPH bude zhotovitel jednotlivé daňové doklady-faktury vystavovat bez DPH a objednavatel bude v režimu přenesené daňové povinnosti částku DPH dopočítávat a odvádět příslušnému finančnímu úřadu.

Za provedení díla si smluvní strany dohodly smluvní cenu ve výši:**1256338,00 Kč** slovyjedenmilíondvěšestěpadesátšesttisícčtristatřicetosmkorunčeských ,včetně daně z přidané hodnoty.

Cena díla celkem:

rozpočet	celkem základ daně	DPH 15 %	Cena celkem včetně DPH	Rezerva 15%	Cena celkem včetně rezervy 15%
b-108	949972,26	142495,84	1092468,10	163870,21	1256338,00

- 6.3. Rozpis ceny je zpracován v cenové úrovni I. Pololetí 2016 a garantován po dobu realizace stavby do termínu dokončení dle bodu 5. této smlouvy. Dohodnutá cena je garantována i v případě prodloužení zhotovitele, pokud nebylo způsobeno objednatelem, nebo vyšší mocí. Smluvní cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kursu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs a stabilitu měny.
- 6.4. Postup skutečně prováděných prací bude průběžně odsouhlasován objednatelem, technickým dozorem objednatele, hlavním projektantem a památkovými architekty tak, aby byla dodržena stanovená technologie a postup odsouhlasených prací, zápisem do stavebního deníku stavby.
- 6.5. Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná, konečná a překročitelná pouze při změně zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.
- 6.6. Případná změna termínu dokončení prací bude řešena dodatkem k této smlouvě, na základě požadavků objednatele, či zhotovitele. V případě prodloužení termínu dle bodu 5. této smlouvy, způsobené ze strany objednatele, mohou být zbývající práce oceněny novou kalkulací v cenové úrovni daného období. Případná- vzájemně odsouhlasená změna ceny bude předmětem dodatku k této smlouvě.
- 6.7. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla v návaznosti na neočekávaná zjištění o stavu předmětu díla, je zhotovitel povinen provést soupis výkazu výměr těchto změn, doplňků nebo rozšíření, tento ocenit podle jednotkových cen uvedených v cenové nabídce. Teprve po odsouhlasení a podpisu dodatečných prací oběma stranami má právo zhotovitel změny realizovat a zadavatel povinnost je uhradit. Tyto změny a dodatečné práce budou upraveny v dodatku k této smlouvě.
- 6.8. Celková smluvní cena bude vždy upravena odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou méně-prací neprovádět. Náklady na méně-práce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu nebo smlouvy.
- 6.9. Objednatel připouští překročení nabídkové ceny pouze v tomto případě, že v průběhu plnění díla dojde ke změně daňových předpisů majících vliv na konečnou cenu díla, nebo bude objednatel požadovat změnu rozsahu předmětu plnění díla mající vliv na cenu díla. Jiné podmínky pro překročení ceny ze strany zhotovitele nejsou přípustné.
- 6.10. Užití 15% rezervy (nebo její části) je možné pouze po úplném vyčerpání smluvené ceny díla, za předpokladu písemného odsouhlasení víceprací objednatelem. Zhotovitel se zavazuje předložit specifikaci těchto případných víceprací, na které bude sepsán dodatek ke smlouvě o dílo.

- 6.11. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit z již uzavřené smlouvy, pokud neobdrží finanční prostředky ve formě dotace, bez jakýchkoliv sankcí a nároků zhotovitele vůči objednateli.
Pokud objednatel nebude mít dostatek finančních prostředků na realizaci, tak má právo jednostranně odstoupit od smlouvy, bez jakýchkoli sankcí a nároků zhotovitele vůči objednateli.

7. Platební podmínky

- 7.1. Daňové doklady-faktury budou zhotovitelem vystavovány průběžně-vždy po ukončení kalendářního měsíce a to na základě objednatelům odsouhlaseného zjišťovacího protokolu o skutečně provedených pracích. Tyto faktury budou obsahovat soupis všech prací skutečně provedených zhotovitelem. Všechny faktury vystavené zhotovitelem budou mít 30-ti denní lhůtu splatnosti za předpokladu, že daňový doklad bude obsahovat všechny náležitosti, zejména dostatečně určenou identifikaci a soupis skutečně provedených prací, dále za předpokladu, že cena bude určena v souladu s nabídkou uchazeče.
- 7.2. K navýšení ceny může dojít pouze v případě změny sazby DPH.
- 7.3. Úplata bude uhrazena bankovním převodem na účet dodavatele uvedený ve faktuře. Platba bude probíhat v českých korunách a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
- 7.4. Pro zajištění řádného zákonem stanoveného režimu odvodu daně z přidané hodnoty zhotovitelem, bude konečná fakturace provedena na základě ukončeného a protokolárně předaného celého díla, nebo jeho částí, a to po odstranění případných vad a nedodělků do 14 dnů.
- 7.5. Daň z přidané hodnoty je k ceně připočtena ve výši stanovené daňovými předpisy platné v době fakturace.
- 7.6. Zhotovitel nepožaduje na objednateli žádnou formu zálohování dohodnutých stavebních prací.
- 7.7. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli smluvní cenu dílčím způsobem (měsíční fakturace) dle skutečně provedených a objednatelům odsouhlasených prací. Zbývajících část ceny za dílo (konečná faktura) bude proplacena po odstranění vad a nedodělků.

8. Záruky za jakost

- 8.1. Zhotovitel odpovídá za řádné zhotovení díla ve smyslu této smlouvy a poskytne záruční dobu na celé dílo v délce **60 měsíců** s tím, že na některé materiály a technologie je poskytována delší. Tyto materiály a technologie budou specifikovány v závěrečném předávacím protokolu. Záruční doba začíná po protokolárním předání díla objednateli. Tato záruka předpokládá podmínky obvyklé pro opravy a rekonstrukce.

Zhotovitel poskytuje záruky na dokončené dílo:

- **HSV** - 60měsíců ode dne předání díla
- **PSV** - 60měsíců ode dne předání díla
- **restaurátorské práce** - dle jednotlivých specifikací odsouhlasených památkovými architekty-minimálně 60 měsíců
- **technologie stavby** - dle poskytnutých záruk výrobce

8.2.Během záruční doby je zhotovitel povinen opravit neprodleně a na své náklady jakékoliv vadné části díla vzniklé chybným provedením ,nebo použitím nevhodného materiálu, nebo vzniklé z jiného důvodu za který zhotovitel odpovídá.

8.3.Záruční doby se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění oprávněné reklamace a končící dnem převzetí odstraněné vady.

8.4.Zhotovitel odpovídá za vady ,které má předmět v době jeho odevzdání objednateli,za vady projevené po odevzdání díla odpovídá jen v případě,že jejich příčinou bylo porušení povinností.

8.5.Zhotovitel se zavazuje odstranit vady v co nejkratší -technicky možné lhůtě-termín odstranění vad se dohodne písemně.

8.6.Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci objednatel popíše závady a uvede,jakým způsobem požaduje sjednat nápravu

8.7.Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli,zda reklamaci uznává či neuznává .Pokud tak neučiní,má se za to,že reklamaci objednatel uznává.

9.Podmínky provedení díla

9.1.Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní nebezpečí. Dílo bude provedeno odborně ve standardní kvalitě a v souladu s obvyklým řešením technických a technologických požadavků na opravy a údržbu staveb,nebo jejich částí.

9.2.Zhotovitel se zavazuje,že uhradí objednateli škody a náklady,které event. vzniknou vadným plněním zjištěným v průběhu prací.

9.3.Obě strany- na základě písemného ,nebo ústního pozvání zajistí účast svého zástupce na kontrolních dnech stavby.

- 9.4. Objednatel je oprávněn, kromě práv vyplývajících z jiných ustanovení této smlouvy, zejména provádět průběžnou kontrolu při realizaci díla a požadovat odstranění vad patrných již v průběhu realizace díla zhotovitelem, zejména těch, které ohrožují bezpečnost stavby, život, nebo zdraví osob.
- 9.5. Zhotovitel se osvobozuje od odpovědnosti za částečné, nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci, přičemž za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a jejich neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu smlouvy (např. živelné pohromy, nařízení archeologický výzkum apod.)
- 9.6. Pokud nastoupí vyšší moc, jejíž vliv na plnění není zřejmý, je zhotovitel povinen o jejím vzniku a vlivu na plnění okamžitě písemně informovat druhou stranu a provést neodkladně taková opatření, aby byly zmírněny, popř. vyloučeny škody způsobené vyšší mocí a z ní plynoucího neplnění závazků.
- 9.7. V případě posunu termínu dílem vyšší moci, či z viny objednatele se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které budou následky vyšší moci trvat – včetně doby prokazatelně nutné k jejich odstranění.
- 9.8. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě, včetně předpisů o požární ochraně a bude spolupracovat na BOZ a PO při souběhu jiných přímých dodavatelů. Rovněž prohlašuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku soukromých osob ani na majetku obce či státu. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu platných předpisů a provádět soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na pracovištích objednatele ve smyslu §101
Zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.)
- 9.9. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor mimo pracoviště vlivem své vlastní činnosti. Zhotovitel je povinen zajistit likvidaci odpadů vznikajících při provádění díla v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a jeho prováděcími předpisy.
- 9.10. Zhotovitel má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škody event. způsobené objednatelem, nebo třetím osobám ve výši 10 000 000,00 Kč.
- 9.11. Objednatel v rámci svého spolupůsobení při plnění podmínek této smlouvy poskytne připojení el. energie a vody v prostoru staveniště – bezplatně.
- 9.12. Objednatel umožní přístup do objektu na žádost zhotovitele z důvodů prováděných prací a v rámci zařízení staveniště umožní prostor pro uložení materiálu a vybavení zhotovitele.

9.13. V případě rozhodnutí DI- Policie České republiky o povinnosti instalace světelného ,či jiného atyp. dopravního značení,ponese povinnost úhrady nákladů za toto rozhodnutí objednatel.

9.14. Finanční a jiné náklady spojené s opravou objektu, které nejsou součástí této smlouvy o dílo , ani předmětem event. dodatků smlouvy, dodatečných úprav ,změn, nebo víceprací požadovaných objednatelem, si zajišťuje objednatel individuálně- na své náklady.

10.Smluvní pokuty

10.1. Bude-li zhotovitel v prodlení s plněním závazku na provedení díla dle této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.

10.2. Jestliže objednatel odstoupí od smlouvy z jakýchkoliv důvodů nezaviněných zhotovitelem před dokončením objednaných prací, vyúčtuje mu zhotovitel náklady za skutečně odvedenou práci ke dni odstoupení od smlouvy.
Objednatel se pro tento případ zavazuje zaplatit náklady zhotoviteli do 14 dnů od odeslání faktury.

10.3. Při případné změně rozsahu díla budou obě strany postupovat v souladu s příslušnými paragrafy Občanského zákoníku a příslušnými předpisy, které Občanský zákoník doplňují.

10.4. V případě prodlení objednatele s plněním svých platebních povinností je zhotovitel oprávněn uplatnit na objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % fakturované částky za každý den prodlení.

11.Závěrečná ustanovení

11.1. Strana, která návrh smlouvy předložila je tímto návrhem vázána do doby jejího doručení druhé straně.

11.2. Smlouva nabývá platnosti doručením podepsané smlouvy oběma smluvními stranám.

11.3. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy.

11.4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

11.5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.

Za správnost odpovídá:

Krycí list rozpočtu

stavby:	b-108-Oprava fasády a komínů vč. výměny oken a dveří č.p.242 Česká ul. v Kutné Hoře	Objednatel:	Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám.552,284 01	IČ/DIČ:	00236195/CZ25113925
avby:	Opravy a rekonstrukce	Projektant:		IČ/DIČ:	
z:	Kutná Hora	Zhotovitel:	Obnova památek s.r.o. Jiřího z Poděbrad č.303,284	IČ/DIČ:	25113925/CZ 25113925
k výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	137
		Zpracoval:		Datum:	1,3,2016

Rozpočtové náklady v Kč

Základní rozpočtové náklady		B		Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
Dodávky	149 064,12	Práce přesčas			0,00	Zařízení staveniště	25 576,18	
Montáž	377 424,88	Bez pevné podl.			0,00	Mimostav. doprava	0,00	
Dodávky	30 450,27	Vliv.provozu inv.1,2		10 961,22		Územní vlivy	0,00	
Montáž	291 793,02					Provozní vlivy	0,00	
Dodávky	0,00					Ostatní	0,00	
Montáž	0,00					NUS z rozpočtu	0,00	
ní materiál	0,00							
n hmot a sutí	64 702,57							
elkem	913 434,86	DN celkem		10 961,22		NUS celkem	25 576,18	
		DN celkem z obj.		0,00		NUS celkem z obj.	0,00	
						ORN celkem	0,00	
						ORN celkem z obj.	0,00	

10%	0,00						
15%	949 972,26	DPH 15%	142 495,84	Celkem bez DPH		949 972,26	
21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH		1 092 468,10	

tant	Objednatel	Zhotovitel
razítko a podpis	21.03.2016 KUTNÁ HORA	284 IČD Datum, razítko

Stavební rozpočet - rekapitulace

stavby:	b-108-Oprava fasády a komínů vč. výměny oken a dveří č.p.242		Objednatel:	Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám.552,284 01		
avby:	Opravy a rekonstrukce		Projektant:			
i:	Kutná Hora		Zhotovitel:	Obnova památek s.r.o. Jiřího z Poděbrad č.303,284		
val:	Jiří Beňa		Zpracováno dne:	1,3,2016		
	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	28	Zpevňování hornin a konstrukcí	2 256,78	13 860,14	16 116,92	1,49
	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní otvorů	3 174,33	3 278,07	6 452,40	0,07
	61	Úprava povrchů vnitřní	2 715,72	10 926,23	13 641,95	1,44
	62	Úprava povrchů vnější	102 270,37	236 809,35	339 079,71	22,89
	622	Stěn	5 324,18	5 753,68	11 077,86	0,15
	94	Lešení a stavební výtahy	21 598,45	72 353,12	93 951,57	15,07
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemní	9 492,33	10 635,98	20 128,31	3,38
	96	Bourání konstrukcí	2 231,96	4 464,04	6 696,00	1,89
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	27 487,42	27 487,42	23,76
	978	Otlučení omítek	0,00	1 515,06	1 515,06	0,00
	S	Přesuny sutí	0,00	43 488,86	43 488,86	0,00
	762	Konstrukce tesařské	120,18	301,88	422,05	0,00
	764	Konstrukce klempířské	23 108,84	24 742,18	47 851,02	0,29
	766	Konstrukce truhlářské	1 667,18	249 331,36	250 998,54	0,03
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	144,88	1 086,40	1 231,27	0,00
	783	Nátěry	2 250,55	7 394,89	9 645,43	0,01
	791	Kamenické práce	3 158,65	13 314,00	16 472,65	0,00
	H01	Budovy občanské výstavby	0,00	7 177,82	7 177,82	0,00
Celkem:					913 434,86	

Stavební rozpočet

avby:	b-108-Oprava fasády a kominů vč. výměny oken a dveří č.p.242			Doba výstavby:		Objednatel:		Město Kutná Hora,Havlíčkovo nám.552,284 01		
	Česká ul. v Kutné Hoře			Začátek výstavby:		Projektant:		Obnova památek s.r.o. Jiřího z Poděbrad č.303,284		
byby:	Opravy a rekonstrukce			Konec výstavby:		Zhotovitel:		Jiří Beňa		
	Kutná Hora			Zpracováno dne: 1.3.2016		Zpracoval:				
akt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Celkem	Hmotnost (t)	Cenová soustava
		Rozměry					Montáž		Jednot.	Celkem
28		Zpevňování hornin a konstrukcí				2 256,78	13 860,14	16 116,92		1,49
289470001VD		Vysekání trhlín zdiva do 30mm	m	32,00	40,38	0,00	1 292,00	1 292,00	0,01	0,36
289471212R00		Sanace trhlín skal hl.spárováním š.5 cm, hl.30 cm	m	32,00	206,34	1 126,08	5 476,80	6 602,88	0,03	0,85 RTS II / 2015
289901111R00		Vyčištění trhlín skal. stěny do 3 cm hl. do 15 cm	m	32,00	69,16	9,12	2 204,00	2 213,12	0,00	0,00 RTS II / 2015
340000001VD		Výměna poškozených či nevhodných cíhel ve zdivu	ks	20,00	44,18	313,50	570,00	883,50	0,00	0,02
612423521R00		Omítky rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, hladká	m2	4,80	439,73	700,56	1 410,14	2 110,70	0,05	0,26 RTS II / 2015
624481111R00		Překrytí spár rabicovým pletivem šířka pruhu 12 cm	m	32,00	94,21	107,52	2 907,20	3 014,72	0,00	0,00 RTS II / 2015
6		Úpravy povrchů,podlahy a osazování výplní otvorů				3 174,33	3 278,07	6 452,40		0,07
602015181RT6		Omítky stěn tenkovrstvá weber.pas akrylát-kominy	m2	30,00	192,38	3 035,25	2 736,00	5 771,25	0,00	0,07 RTS II / 2015
602015193R00		Podkladní nátěr stěn weber.podklad A-kominy	m2	30,00	22,71	139,08	542,07	681,15	0,00	0,00 RTS II / 2015
61		Úprava povrchů vnitřní				2 715,72	10 926,23	13 641,95		1,44
612409991RT2		Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	109,90	45,38	773,70	4 213,57	4 987,26	0,00	0,26 RTS II / 2015
612425921R00		Omítky vápenná vnitřního ostění - hladká	m2	22,22	389,50	1 942,03	6 712,66	8 654,69	0,05	1,17 RTS II / 2015
62		Úprava povrchů vnější				102 270,37	236 809,35	339 079,71		22,89
610411129VD		Nátěr roztokem "Esco-Fluat"	m2	46,50	87,21	2 456,13	1 599,14	4 055,27	0,00	0,00
610411129VD		Nátěr roztokem "Esco-Fluat"-přístř.	m2	8,00	87,21	422,56	275,12	697,68	0,00	0,00
620991121R00		Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	35,95	33,25	470,96	724,37	1 195,34	0,00	0,00 RTS II / 2015
620991121R00		Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení -přístř.	m2	2,93	33,25	38,38	59,04	97,42	0,00	0,00 RTS II / 2015
622000001VD		Imitace omítky soklu do kamene	m2	23,25	185,63	0,00	4 315,90	4 315,90	0,04	0,93
622421111R00		Omítky vnější stěn, MVC, hrubá nezatřená-podhoz	m2	60,00	116,85	2 206,47	4 804,53	7 011,00	0,04	2,49 RTS II / 2015
622421121R00		Omítky vnější stěn, MVC, hrubá zatřená-kominy	m2	12,00	172,89	489,40	1 585,28	2 074,69	0,05	0,55 RTS II / 2015
622421143R00		Omítky vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2-přístř.	m2	10,00	347,23	470,72	3 001,53	3 472,25	0,05	0,53 RTS II / 2015
622424422R00		Oprava vněj. omítek IV.do 40%, štuk na 100% plochy	m2	124,62	400,42	6 290,01	43 609,77	49 899,78	0,03	4,07 RTS II / 2015
622424622R00		Oprava vněj. omítek IV.do 65%, štuk na 100% plochy	m2	181,09	489,25	11 748,30	76 849,98	88 598,28	0,05	9,00 RTS II / 2015
622425722R00		Oprava vněj. omítek V, do 80%, štuk na 100% plochy	m2	66,29	628,91	5 314,50	36 375,91	41 690,41	0,06	4,26 RTS II / 2015
62243300VD		Sanační omítky soklu Weber s povrch.úpravou do pískovce	m2	23,25	842,18	10 778,70	8 801,87	19 580,57	0,00	0,00
622452006VD		Přebroušení a vytmelení a sjednocení ploch dřev. římsy	m2	18,75	251,75	623,44	4 096,88	4 720,31	0,00	0,00
622471318R00		Nátěr nebo nástrík stěn vnějších, složitost 3 - 4	m2	305,71	200,93	40 432,90	20 991,88	61 424,78	0,00	0,74 RTS II / 2015
622471318VD		Nátěr nebo nástrík stěn vnějších, složitost1-4 soldalit-přístř.	m2	10,00	178,60	1 031,04	754,97	1 786,00	0,00	0,00 RTS II / 2015
622471319R00		Nátěr nebo nástrík stěn vnějších, složitost 5-Soldalit	m2	66,29	231,80	9 777,58	5 588,45	15 366,02	0,00	0,18 RTS II / 2015
622471319R00		Nátěr nebo nástrík stěn vnějších, složitost 5-římsa	m2	18,75	231,80	2 765,57	1 580,68	4 346,25	0,00	0,05 RTS II / 2015
622471931R00		Příplatek za vícebarevné provádění	m2	372,00	4,23	371,07	1 201,56	1 572,63	0,00	0,04 RTS II / 2015
622471931R00		Příplatek za vícebarevné provádění-římsa	m2	18,75	4,23	18,70	60,56	79,27	0,00	0,00
6229031101VD		Likvidace porostu z fasády	ks	1,00	280,25	0,00	280,25	280,25	0,00	0,00
622903111R00		Očištění zdi a valů před opravou, ručně	m2	46,50	87,03	0,00	4 046,87	4 046,87	0,00	0,00 RTS II / 2015
622903111R00		Očištění zdi a valů před opravou, ručně-přístř.	m2	8,00	87,03	0,00	696,24	696,24	0,00	0,00 RTS II / 2015
622904112R00		Očištění kominů tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	30,00	29,61	108,60	779,70	888,30	0,00	0,01 RTS II / 2015
622904115R00		Očištění fasad tlakovou vodou složitost 3 - 5	m2	421,65	31,50	2 867,22	10 414,76	13 281,98	0,00	0,04 RTS II / 2015
711212111R00		Penetrace podkladu nátěrem	m2	160,47	37,77	3 588,11	2 472,84	6 060,95	0,00	0,00

711212111R00	Penetrace podkladu nátěrem-řmsa	m2	18,75	37,77	0,00	708,19	708,19	0,00	0,00	RTS II / 2015
711212111R00	Penetrace podkladu nátěrem-komíny	m2	30,00	37,77	0,00	1 133,10	1 133,10	0,00	0,01	RTS II / 2015
622	Stěn				5 324,18	5 753,68	11 077,86		0,15	
622000001VD	Imitace omítky soklu do kamene-přístř.	m2	3,80	185,63	0,00	705,39	705,39	0,04	0,15	
62243300VD	Sanační omítky soklu Weber s povrch.úpravou do pískovce-přístř.	m2	3,80	842,18	1 761,68	1 438,59	3 200,27	0,00	0,00	
622481001VD	Potažení vnějších stěn -komínů sklotechn.pletivem do tmelu	m2	30,00	226,58	3 562,50	3 234,75	6 797,25	0,00	0,00	
622904001VD	Očištění fasád netlakovou vodou	m2	13,80	27,17	0,00	374,95	374,95	0,00	0,00	
94	Lešení a stavební výtahy				21 598,45	72 353,12	93 951,57		15,07	
941941051R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m	m2	445,30	48,63	21,15	21 634,01	21 655,16	0,02	10,80	RTS II / 2015
941941052R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m	m2	152,50	51,97	2,90	7 921,77	7 924,66	0,02	3,70	RTS II / 2015
941941392R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052	m2	335,90	36,29	11 526,07	663,74	12 189,81	0,00	0,34	RTS II / 2015
941941392R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052	m2	152,50	36,29	5 232,89	301,34	5 534,23	0,00	0,16	RTS II / 2015
941941851R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m	m2	445,30	33,63	0,00	14 975,44	14 975,44	0,00	0,00	RTS II / 2015
941941852R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m	m2	152,50	35,53	0,00	5 418,33	5 418,33	0,00	0,00	RTS II / 2015
941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	6,90	76,56	225,56	302,71	528,27	0,00	0,01	RTS II / 2015
944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	136,80	11,40	0,00	1 559,52	1 559,52	0,00	0,00	RTS II / 2015
944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	410,40	7,97	0,00	3 271,09	3 271,09	0,00	0,00	RTS II / 2015
944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	136,80	6,84	0,00	935,71	935,71	0,00	0,00	RTS II / 2015
944945012R00	Montáž záchranné sítě H 4,5 m, šířky do 2 m	m	2,00	119,70	104,77	134,63	239,40	0,02	0,05	RTS II / 2015
944945192R00	Příplatek za každý měsíc používání sítě, k pol. 5012	m	6,00	31,35	176,24	11,86	188,10	0,00	0,01	RTS II / 2015
944945812R00	Demontáž záchranné sítě, k pol. 5012	m	2,00	32,39	0,00	64,77	64,77	0,00	0,00	RTS II / 2015
998009101R00	Přesun hmot lešení	t	15,07	1 292,12	4 308,88	15 158,20	19 467,08	0,00	0,00	RTS II / 2015
95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				9 492,33	10 635,98	20 128,31		3,38	
763611001VD	Zabednění střechy pro MTZ lešení a stavební práce	m2	43,70	98,00	2 226,95	2 055,65	4 282,60	0,03	1,31	
763611001VD	Zabednění střechy pro MTZ lešení -oprava komínů	m2	69,00	98,00	6 762,00	0,00	6 762,00	0,03	2,07	
95000003VD	Sejmutí ořezků stávající profílce	ks	2,00	121,60	0,00	243,20	243,20	0,00	0,00	
95000004VD	Výroba šablon pro tažení profílce	ks	2,00	580,00	0,00	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00	
95000006VD	Zakrytí terénu pod lešení lepenkou	m2	40,00	20,95	463,60	374,30	837,90	0,00	0,00	
952200000VD	Ostatní drobné nespecifikované stavební práce	nh	10,00	280,25	0,00	2 802,50	2 802,50	0,00	0,00	RTS II / 2015
952901101R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	35,95	30,69	32,79	1 070,68	1 103,47	0,00	0,00	RTS II / 2015
952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	92,00	31,92	6,99	2 929,65	2 936,64	0,00	0,00	RTS II / 2015
96	Bourání konstrukcí				2 231,96	4 464,04	6 696,00		1,89	
968019541VD	Vybourání okenních rámu . plochy do 1m2	m2	19,04	214,26	1 325,95	2 753,56	4 079,51	0,06	1,12	RTS II / 2015
968019542VD	Vybourání okenních rámu špaletových do pl.1.5m2	m2	11,11	191,64	773,70	1 355,42	2 129,12	0,06	0,65	RTS II / 2015
968019543	Vybourání zárubní dveří do 3m2	m2	2,00	243,68	132,32	355,05	487,37	0,06	0,12	RTS II / 2015
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	27 487,42	27 487,42		23,76	
978015001VD	Semutí původního nátěru a štukové vrstvy	m2	153,65	84,17	0,00	12 932,72	12 932,72	0,00	0,00	
978015251R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 40 %	m2	30,00	16,92	0,00	507,59	507,59	0,02	0,69	RTS II / 2015
978015351R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 5-7 do 40 %	m2	124,62	21,09	0,00	2 628,24	2 628,24	0,04	4,49	RTS II / 2015
978015371R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 5-7 do 65 %	m2	181,01	35,91	0,00	6 500,07	6 500,07	0,06	10,50	RTS II / 2015
978015381R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 5-7 do 80 %	m2	66,29	44,37	0,00	2 940,96	2 940,96	0,07	4,77	RTS II / 2015
978015391R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 5-7 do 100 %-přístř.	m2	13,80	54,91	0,00	757,76	757,76	0,09	1,27	RTS II / 2015
978015391R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 5-7 do 100 %-vnitř. okna	m2	22,22	54,91	0,00	1 220,10	1 220,10	0,09	2,04	RTS II / 2015
978	Otlučení omítek				0,00	1 515,06	1 515,06		0,00	
978015001VD	Semutí původního nátěru a štukové vrstvy	m2	18,00	84,17	0,00	1 515,06	1 515,06	0,00	0,00	
S	Přesuny sutí				0,00	43 488,86	43 488,86		0,00	
979011111R00	Svislá doprava sutí a výbour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	26,02	233,70	0,00	6 080,87	6 080,87	0,00	0,00	RTS II / 2015
979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	52,04	137,75	0,00	7 168,51	7 168,51	0,00	0,00	RTS II / 2015
979081111R00	Doprava sutí a výbour. hmot na skládku do 1 km	t	26,02	163,40	0,00	4 251,67	4 251,67	0,00	0,00	RTS II / 2015
979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	234,18	14,44	0,00	3 381,56	3 381,56	0,00	0,00	RTS II / 2015
979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	26,02	199,03	0,00	5 178,63	5 178,63	0,00	0,00	RTS II / 2015
979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	52,04	22,14	0,00	1 151,91	1 151,91	0,00	0,00	RTS II / 2015
979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	26,02	382,85	0,00	9 961,76	9 961,76	0,00	0,00	RTS II / 2015

97999901VD	Poplatek za skládku -suř	t	25,00	220,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
97999999R00	Poplatek za skládku dřevo-sko-ostatni	t	1,02	798,00	0,00	813,96	813,96	0,00	0,00	RTS II / 2015
762	Konstrukce tesarské				120,18	301,88	422,05	0,00	0,00	
762343002VD	Zabednění stř. deskou OSB -2 xnátěr eternal	m2	1,10	361,00	120,18	276,93	397,10	0,00	0,00	RTS II / 2015
998762202R00	Přesun hmot pro tesarské konstrukce, výšky do 12 m	%	3,98	6,27	0,00	24,95	24,95	0,00	0,00	RTS II / 2015
764	Konstrukce klempířské				23 108,84	24 742,18	47 851,02	0,29	0,29	
7640000026VD	Opřava klempířských prvů hl. střechy	so	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
7640000026VD	Opřava klempířských prvů přístavek střechy	so	1,00	1 425,00	0,00	1 425,00	1 425,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
764000025VD	Provozovní deřové svody	ks	4,00	312,08	0,00	1 248,30	1 248,30	0,00	0,00	RTS II / 2015
764211202R00	Krytina hladká z Cu tabulí 2 x 1 m, sklon do 45° stř.	m2	1,10	2 213,50	1 806,86	627,99	2 434,85	0,02	0,02	RTS II / 2015
764231220R00	Lemování z Cu plechu zdi, tvrdá krytina, rš 250 mm stř,	m	2,60	464,08	1 004,28	202,32	1 206,60	0,00	0,00	RTS II / 2015
764239230VD	Opřechování hlav Cu, komínů	m2	4,50	2 892,75	8 856,77	4 160,60	13 017,38	0,01	0,01	RTS II / 2015
764352211VD	Zpětná montáž žlabu půlkruh. r.š. 330mm-přís.	m	3,80	77,62	45,13	249,81	294,94	0,00	0,00	RTS II / 2015
764352810R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°-přís.	m	3,80	24,23	0,00	92,06	92,06	0,00	0,00	RTS II / 2015
764410940R00	Opřava opřechování parapetů z Pz plechu,rš 250 mm	m	1,05	223,25	52,51	181,90	234,41	0,00	0,00	RTS II / 2015
764453842R00	Demontáž kolen 100 mm	kus	3,00	40,38	0,00	807,50	807,50	0,00	0,00	RTS II / 2015
764453844R00	Demontáž kolen svodu přís.	kus	3,00	44,46	0,00	133,38	133,38	0,00	0,00	RTS II / 2015
764454293R00	Montáž kolena Pz kruhového	kus	3,00	121,61	632,13	1 800,06	2 432,19	0,00	0,00	RTS II / 2015
764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm	m	32,50	20,24	0,00	270,01	364,83	0,00	0,00	RTS II / 2015
764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm přís.	m	2,50	20,24	0,00	657,64	657,64	0,00	0,00	RTS II / 2015
764455201VD	Zpětná montáž trub kruhových d 100mm	m	32,50	51,97	324,19	50,59	50,59	0,00	0,00	RTS II / 2015
764455201VD	Zpětná montáž trub kruhových d 100mm-přís.	m	2,50	51,97	24,94	104,98	129,91	0,00	0,00	RTS II / 2015
764451095R00	Opřava opřechování parapetů Cu,rš 330 mm	m	20,20	779,01	10 267,23	5 468,77	15 735,99	0,00	0,00	RTS II / 2015
998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	469,55	1,91	0,00	896,61	896,61	0,00	0,00	RTS II / 2015
766	Konstrukce truhlářské				1 667,18	249 331,36	250 998,54	0,03	0,03	
766222001VD	Okno jednod. 60 x 60cm	ks	2,00	3 733,50	0,00	7 467,00	7 467,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
766222002VD	Okno jednoduché 20 x 60 cm	ks	1,00	1 653,00	0,00	1 653,00	1 653,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
766222003VD	Okno zdvoj.95x140cm	ks	12,00	10 103,25	0,00	121 239,00	121 239,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
766222004VD	Okno zdvoj.95 x 95 cm	ks	1,00	5 747,50	0,00	5 747,50	5 747,50	0,00	0,00	RTS II / 2015
766222005VD	Okno špaletové 95 x 140cm	ks	7,00	7 450,00	0,00	52 150,00	52 150,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
766222006VD	Okno špaletové 95 x 95 cm	ks	2,00	6 220,00	0,00	12 440,00	12 440,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
766222007VD	Dveře se zárubní dřev. 80 x 197cm	ks	1,00	9 082,00	0,00	9 082,00	9 082,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
766222008VD	Dveře dřev. dvojkříd. se zárubní 200 x 140 cm	ks	17,00	662,97	1 437,18	9 833,31	21 004,50	0,00	0,00	RTS II / 2015
766629301R00	Montáž oken plochy do 1,50 m2	kus	9,00	441,00	0,00	3 969,00	3 969,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
766629303VD	Montáž oken špaletových plochy do 1,50 m2	kus	2,00	771,16	230,00	1 312,32	1 542,32	0,00	0,00	RTS II / 2015
766629304VD	Montáž dveří	kus	2,00	1,39	0,00	3 433,73	3 433,73	0,00	0,00	RTS II / 2015
998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	2 475,65	1,39	0,00	1 086,40	1 231,27	0,00	0,00	RTS II / 2015
767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				144,88	1 086,40	1 231,27	0,00	0,00	
767991001VD	Opřava a nátěr zábradlí	ks	1,00	931,00	109,25	821,75	931,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
767991002VD	DMTZ a zpětná MTZ kov. tabulek	ks	3,00	92,63	35,63	242,25	277,88	0,00	0,00	RTS II / 2015
998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	12,09	1,85	0,00	22,40	22,40	0,00	0,00	RTS II / 2015
783	Nátěry				2 250,55	7 394,89	9 645,43	0,01	0,01	
783201811VD	Očištění kovových konstrukcí -stř.příst.	m2	20,27	18,43	24,26	349,31	373,58	0,00	0,00	RTS II / 2015
783595000VD	Nátěr klemp. konstrukcí matný-2x Eternal-přís.	m2	6,62	155,80	433,94	597,46	1 031,40	0,00	0,00	RTS II / 2015
783595000VD	Nátěr klemp. konstrukcí matný-2x Eternal-stř.příst.	m2	13,65	136,33	645,78	1 215,05	1 860,84	0,00	0,00	RTS II / 2015
783595004VD	Základní nátěr eternal 1x	m2	13,65	70,30	544,64	414,96	959,60	0,00	0,00	RTS II / 2015
783602821R00	Odstranění nátěrů truhlářských, výrobků opálením	m2	5,86	92,34	98,98	442,13	541,11	0,00	0,00	RTS II / 2015
783625300R00	Nátěr synt. truhl. výrobků 2x + 2x email.+2x tmel	m2	5,86	286,43	427,27	1 251,18	1 678,45	0,00	0,00	RTS II / 2015
783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly přís.	m2	20,27	38,10	75,68	696,51	772,19	0,00	0,00	RTS II / 2015
783991910R00	Údržba, přemístění křidel oken/dveří vodor. do 50 m	kus	70,00	6,74	0,00	471,49	471,49	0,00	0,00	RTS II / 2015
783991930R00	Údržba, přemístění křidel svisle za jedno podlaží	kus	70,00	3,13	0,00	218,79	218,79	0,00	0,00	RTS II / 2015
783992910VD	Údržba, vývės.. oken.křidel	m2	41,26	23,19	0,00	956,82	956,82	0,00	0,00	RTS II / 2015

783992912VD	Údržba, přípl. za vyvěš./zavěš. dveř...křídél	m2	11,60	52,00	0,00	603,20	0,00	RTS II / 2015
9987830001VD	Přesun hmot pro nátěry	%	93,68	1,90	0,00	177,99	0,00	0,00
791	Kamenické práce				3 158,65	13 314,00	16 472,65	0,00
791000003VD	Odborná kamenická oprava portálu vstup.dveří vč.lazur a hydrofob.	m2	2,65	2 622,00	704,90	6 243,40	6 948,30	0,00
791000004VD	Odborná oprava kam.parapetů vč.lazry a hydrofob.	m2	1,20	802,75	142,50	820,80	963,30	0,00
791000002VD	Osborná oprava kamen.soklu vč. lazury a hydrofob.ochrany	m2	5,00	1 340,00	1 100,00	5 600,00	6 700,00	0,00
791000005VD	Výměna poškozené kam.desky soklu	m2	0,30	4 436,50	1 211,25	119,70	1 330,95	0,00
9987910001VD	Přesun hmot pro kamenické práce	%	159,43	3,33	0,00	530,10	530,10	0,00
H01	Budovy občanské výstavby				0,00	7 177,82	7 177,82	0,00
998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	29,06	247,00	0,00	7 177,82	7 177,82	0,00