
PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

uzavřená podle § 2430 a násl. zákč.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

objednatel:
se sídlem:
IČO:
DIČ,
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupené:
dále jako "phkazce"

a

dodavatel:
se sídlem:
IČO:
DIČ,
bankovní spojení:
dále jen ,,příkazník"

Město Kutná Hora
Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 q] Kutná Hora
00236195
CZ00236195
ČS Kutná Hora
27-4444212389/0800

starosta města

Ing. Martin Nepraš - OSVČ
Kaňk 207, Kutná Hora 284 04
00926451
neplátce DPH

Článek 1
Předmět smlouvy

1.1

1.2

1.3

Příkazník se touto smlouvou zavazuje pro příkazce zajistit Technický dozor investora (dále jen
,,TDI") při provádění díla - stavby ,,odstranění kondenzace vzdušné vlhkosti na ZS Kutná Hora "
(dále jen ,,DÍLO").

Technický dozor investora - stavebníka je příkazce povinen zajistit ve smyslu ust. § 152 odst. 4
zákona 183/2006 Sb., stavební zákon. Příkazník bere na vědomí, že účelem této smlouvy je řádným
výkonem sjednané Činnosti dosáhnout realizace výše uvedené stavby v souladu se smlouvou o
DILO.

Příkazce se touto smlouvou zavazuje za činnost příkazníka vykonávanou dle této příkazní smlouvy
zaplatit odměnu ve výši a způsobem dle této smlouvy sjednaném a poskytnout příkazníkovi
potřebnou součinnost.

Článek 2
Rozsah Činnosti příkazníka

2.1 Zajištěním technického dozoru investora se rozumí zejména:
- kontrola projektové dokumentace stavby před zahájením stavby a v koordinaci se

zpracovatelem ,,PROJEKTU" zajištění jejího případného doplnění pro bezproblémové provedení
,,DÍLA"

- předání staveniště Zhotoviteli ,,DÍLA"
- systematická koordinace Činnosti zpracovatele ,,PROJEKTU" v průběhu výstavby
- provedení profesních výkonů po dokončení stavby a uvedení stavby do užívání ve prospěch



příkazce v rozsahu nezbytném pro úplné a kvalitní provedení ,,DÍLA"

- seznámení se s dokumentací pro stavební povolení, s dokumentací provedenístavby, s obsahem smluv, se stavebním povolením a jeho podmínkami, včetně podmínek
dotčených orgánů státní správy a správců sítí ke stavbě a zohlednění vyplývajících požadavků a
podmínek při provádění díla

- kontrola provádění ,,DÍLA" podle obecně závazných technických předpisů a norem, dodržování
provádění a rozsahu prací dle ,,PROJEKTU", dodržování podmínek stavebního povolení

- kontrola provádění a financování díla v souladu s podmínkami dotace dle článku 1.2 této příkazní
smlouvy

- kontrola dodržování kvality prací a objemu provedených prací ve vztahu k ,,PROJEKTU"a popisu výkonů z nabídky Zhotovitele ,,DÍLA"

- sledování a ověřování předepsaných Zkoušek materiálů, konstrukcí, výrobků a prací
a shromažďování dokladů o těchto zkouškách

- kontrola věcné a cenové správnosti platebních dokladů a potvrzování jejich věcné správnosti
- sledování postupu prací z hlediska schváleného harmonogramu prací, informování mandanta o

závažných okolnostech týkající se zejména skluzu prací
- péče o systematické doplňování dokumentace pro provedení stavby a evidence dokumentacedokončených částí ,,DÍLA"

- vypracování stanovisek k uvažovaným změnám v průběhu realizace ,,DÍLA" a k vícepracím,zvyšujícím náklady ,,DÍLA"

- průběžné informování příkazce o všech závažných skutečnostech při realizaci ,,DÍLA"
- po dohodě se zhotovitelem ,,DÍLA" kontroly a fotodokumentace (videozáznam) konstrukcí

a prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, provádění zápisů
výsledku kontroly do stavebního deníku

- kontrola a zdokumentování stavební připravenosti ,,DÍLA" při předávání dalším zhotovitelům,,DÍLA" na navazující činnosti

- spolupráce se Zhotovitelem ,,DÍLA" a zhotovitelem ,,PROJEKTU" při výběru vzorků materiálůprovedení ,,DÍLA"

- zastupování příkazce při jednání se správci sítí, dotčenými orgány státní správy a dalšími účastníkystavby v souvislosti s realizací ,,DÍLA"

- kontrola vlivu výstavby na životní prostředí v okolí stavby a v případě zjištění nedostatků návrh
řešení

- v případě potřeby zajištění technického dozoru investora při činnostech zhotovitele ,,DÍLA"
i mimo obvyklou pracovní dobu

- organizování a vedení pravidelných kontrolních dnů a operativních porad dle potřeby
- kontrola dodržování předpisů požárních a předpisů o beu)ečnosti a ochraně zdraví při práci
- kontrola dodržování systému řízení jakosti a řízení podniků z hlediska ochrany životního prostředí

Zhotovitelem, kontrola provozu na staveništi včetně kvality skladování
ve vyhrazených prostorách, využívání hygienických zařízení a udržování čistoty a pořádku

- kontrola a odsouhlasení adekvátnosti a autentičnosti všech potvrzení, pojištění, záruk odškodněníapod, za které je zhotovitel ,,DÍLA" odpovědný podle podmínek smlouvy o dílo;

- kontrola stavebního deníku, zápisy příslušných informací a údajů do stavebního deníku, včetně
odsouhlasení ostatních zápisů deníku svým podpisem

- podávání zpráv příkazci o všech významných skutečnostech a událostech z hlediska plnění
podmínek smlouvy o dílo, zejména v případě rizik, např. nárůstu cen, ohrožení včasného dokončení
,,DÍLA"

- zaujímání stanoviska ke každému návrhu zhotovitele na zrněnu v provádění ,,DÍLA", ať by
vyžadovala změnu projektu nebo smlouvy či nikoliv, a to z hlediska technického
a z hlediska ekonomického - tj. zejména zda navrhované změny nezvyšují náklady stavby,
neprodlužují sjednanou dobu provedení ,,DÍLA", nezhoršují parametry stavby apod.

- příprava podkladů pro uplatnění případných majetkových sankcí vůči zhotoviteli stavby

Fáze po skončení výstavby, která poČíná přípravou přejímacího řízení:
- písemné oznámení příkazci, zda je ,,DÍLO" schopné převzetí či nikoliv - v tom případě uvede v

písemné zprávě důvody tohoto stanoviska
- kontrola podkladů, které doloží zhotovitel při přejímacím řízení, zejména doklady jejichž předložení

je podmínkou pro převzetí díla příkazcem



- kontrola odstraňování vad zjištěných při přejímacím řízení
- příprava podkladů pro uplatnění majetkových sankcí vůči zhotoviteli ,,DÍLA"

Fáze od vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí do uplynutí záruční doby
poskytované zhotovitelem ,,DÍLA":

- dohled nad tím, aby byly řádnč uspokojeny všechny nároky příkazce z titulu odpovědnosti
Zhotovitele za záruční vady, spolupráce s příkazcem při uplatňování těchto nároků tak, aby pro
příkazce byla volba mezi těmito nároky optimální, v případě sporů o těchto nárocích poskytovat
příkazci potřebou součinnost a poradenství, kontrola procesu odstraňování veškerých vad

- v případě potřeby návrh opatření k zamezení škod
- provádění dohledu při individuálních provozních a komplexních Zkouškách a kontrolovat splnění

požadovaných technických parametrů
- zajištění veškerých dokladů pro provedení předávacího a přejímkového řízení, soupis vad

a nedodělků včetně kontroly jejich odstranění, příprava a organizování předávacího
a přejímkového řízení, zpracování návrhu protokolu o předání a převzetí ,,DÍLA"

- příprava podkladů a návrhů na kolaudaci, zajištění organizace vlastního kolaudačního řízení
- spolupráce při organizaci uvedení ,,DÍLA" a jednotlivých provozních částí do provozu
- provádění dohledu nad vyklizením zařízení staveniště a objektu zhotovitelem ,,DÍLA"
- kontrola dokumentace skutečného provedení ,,DÍLA" a úplnosti dokladů včetně záručních listů
- spolupráce při závěrečném techničko-ekonomickém vyhodnocení
- předání veškerých dokladů příkazci a vrácení zal?ůjčených podkladů
- další činnosti vyplývající z průběhu realizace ,,DILA" a případných požadavků příkazce

2.2 Příkazník není oprávněn bez předchozího souhlasu příkazce:
- uzavírat dohody o změně smlouvy
- převzít dílo
- potvrdit odstranění vady či nápravu jiného nedostatku.

Článek 3
Práva a povinnosti příkazníka při plnění smlouvy

3.1 Příkazník je povinen při plnění smlouvy postupovat s odbornou péčí a v souladu se zájmy příkazce,
které zná nebo musí znát. Veškerá činnost příkazníka musí směřovat k zajištění účelu této smlouvy
deklarovaného v článku l této smlouvy, který určuje cíl činnosti vykonávaný příkazníkem dle této
smlouvy.

3.2 Příkazník se zavazuje řídit se při výkonu činnosti dle této smlouvy pokyny příkazce,
zejména oprávněn svým pokynem určit rozsah a obsah činností prováděných příkazník dle
Příkazce tak svým pokynem může změnit či upřesnit rozsah činnost dle ČI. 2. této
Příkazník se zavazuje, že bude průběžně informovat příkazce o všech okolnostech, které
zařizování záležitosti a jež mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce.

který je
smlouvy.
smlouvy.
zjistí při

3.3

3.4

3.5

Příkazník je povinen předat příkazci bez zbytečného odkladu, na základě písemné výzvy příkazce
věci, které za něho převzal při začátku a během plnění příkazní smlouvy.

zjistí-li příkazník při zajišťování prací překážky, které znemožňují řádné uskutečnění činnosti a
právních úkonů dohodnutým způsobem, oznámí to neprodleně příkazci, se kterým se dohodne na
odstranění těchto překážek.

Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích, které jsou obsaženy
v projektových, technických a realizačních podkladech, nebo o jiných skutečnostech, se kteíými

přijde při plnění této smlouvy do styku, které příkazce písemně označí za předmět obchodního
tajemství příkazce.
výchozím podkladem pro činnost příkazníka je zadávací dokumentace, kterou obdrží od příkazce v

průběhu zadávacího řízení. Pokud se dodatečně vyskytne potřeba dalších podkladů či informací,
příkazník bez zbytečného odkladu o jejich poskytnutí požádá příkazce.



3.6 Příkazník je povinen dodržovat a postupovat dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), zejména umožnit výkon
veřejnoprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost poskytovateli a všem
příslušným orgánům ČR a EU při výkonu jejich kontrolních oprávnění vyplývajících z relevantních
právních předpisů ČR a EU včetně umožnění vstupu do budov, místností a míst (včetně obydlí
užívaného pro podnikatelskou činnost spojenou s předmětem projektu) a na pozemky dotčené
realizací projektu nebo jeho výsledky a rovněž umožnit v souvislosti s veřejnoprávní kontrolou
přístup k veškerým dokladům a dokumentům, včetně účetních, souvisejících s předmětem smlouvy

o poskytnutí dotace a dále zajistit, aby třetí osoby - subdodavatelé, jejichž prostřednictvím zhotovitel
realizuje dílo nebo jakoukoliv jeho část, byli informováni o své povinnosti součinnosti v rámci jejich
postavení osob povinných spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, včetně auditu.

3.7 Příkazník se stává uzavřením této smlouvy spoluodpovědným za kvalitu,,DÍLA"
specifikovanou ,,PROJEKTEM", pokud by prokazatelně pochybil ve svých povinnostech ve výkonu
,,TDI" dle článku 2 této smlouvy a způsobil tím příkazci škodu.

Článek 4.
Práva a povinnosti příkazce

4.1

4.2

4.3

Příkazce poskytl ke dni uzavření smlouvy příkazníkovi výchozí podklady. Zejména ,,PROJEKT" dle
článku 1, smlouvu o dílo se zhotovitelem ,,DÍLA" a všechny doklady související s povolením a
provedení ,,DÍLA".

Příkazce je povinen vytvořit řádné podmínky pro činnost příkazníka a poskytovat mu během plnění
předmětu smlouvy nezbytnou další součinnost spojenou s předmětem smlouvy, zejména předat
příkazníkovi další podklady a informace nezbytné pro plnění smlouvy, které získá po jejím uzavření.

Příkazce udělí příkazníkovi po uzavření této smlouvy plnou moc k uskutečňování právních úkonů v
zastoupení a jménem příkazce.

Článek 5.
Úplata

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

Smluvní strany se dohodly, že příkazníkovi náleží úplata za činnost vykonávanou dle této smlouvy,
ve výši:

CELKOVÁ CENA za TDI (příkazník není plátce DPH): 100 000 KČ

Úplata příkazníka zahrnuje veškeré náklady příkazníka, které vynaloží při plnění svého závazku dle
této smlouvy. Nezahrnuje pouze náklady, které vynaložil příkazník při plnění této smlouvy v
zastoupení příkazce, tj. náklady, které by jinak musel vynaložit příkazce sám, např. náklady na
geoderické práce, expertní posudky atd.

Sjednanou úplatu zaplatí příkazce v průběžných měsíčních platbách dle platebního kalendáře, který
bude sjednán stranami této smlouvy po uzavření smlouvy o DÍLO

s vybraným zhotovitelem. Po podpisu oběma smluvními stranami se tento platební kalendář stane
nedílnou součástí této příkazní smlouvy.

Smluvní strany sjednávají splatnost veškerých daňových dokladů vystavených příkazníkem do 30
dnů po jejich doručení. Za den úhrady daňového dokladu je smluvními stranami považován den, kdy
částka účtovaná daňovým dokladem bude odepsána z účtu příkazce.

Oprávněně vystavené faktury musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené platnými
právními předpisy České republiky.



5.6 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je příkazce oprávněn
fakturu vrátit příkazníkovi k doplněni. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová
lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury příkazci.

Článek 6.
Doba platnosti smlouvy

6.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami
a zaniká splněním závazku touto smlouvou založeného.
Předpokládaný termín ukončení stavby je 03/2022.

6.2 Příkazník se zavazuje pro příkazce vykonávat činnosti dle článku 2 této příkazní smlouvy po celou
dobu realizace DÍLA. To bude realizováno v souladu se smlouvou o DÍLO, která bude se zhotovitelem
uzavřena po ukončení výběrového řízení.

6.3 Před splněním závazku může být smlouva ukončena písemnou výpovědí podanou kteroukoliv ze
smluvních stran, ale pouze v případě, kdy druhá ze smluvních stran neplní závazky založené touto
smlouvou přesto, že k jejich plnění byla písemně vyzvána a na možnost výpovědi upozorněna.

6.4 Příkazce může smlouvu vypovědět částečně nebo v celém rozsahu. Nestanoví-li výpověď' příkazce
pozdější účinnost, nabývá účinnosti dnem, kdy se o ní příkazník dověděl nebo mohl dovědět. Od
účinnosti výpovědi je příkazník povinen nepokračovat v činnosti, na kterou se výpověď' vztahuje, je
však povinen příkazce upozornit na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody
hrozící příkazci nedokončením činnosti dle této smlouvy.

6.5 Příkazník může smlouvu vypovědět s účinností ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci,
v němž byla výpověď doručena příkazci, nevyplývá-li z výpovědi doba pozdější.
Ke dni účinnosti výpovědi zaniká závazek příkazníka uskutečňovat činnost dle této smlouvy. Jestliže

by tím vznikla příkazci škoda, je příkazník povinen jej upozornit, jaká opatření učinit k jejímu
odvrácení.
Jestliže tato opatření nemůže učinit příkazce ani pomocí jiných osob a požádá příkazníka, aby je učinil
sám, je k tomu příkazník povinen.

Článek 7.
Sankce

7.1 V případě, že příkazník poruší povinnosti stanovené mu touto smlouvou, zavazuje se příkazci zaplatit
smluvní pokutu ve výši 0,01% ze sjednané úplaty vC. DPH za každé porušení takové povinnosti, a za
každý den, kdy bude toto porušení povinnosti trvat.

7.2 V případě prodlení příkazce s úhradou daňového dokladu zaplatí příkazce příkazníkovi úrok z prodlení
v zákonné výši.

7.3 Příkazník odpovídá příkazci za Škodu způsobenou mu porušením povinností dle této smlouvy.

Článek 8.
Záruka

8.1 Příkazník poskytuje záruku za řádný výkon činnosti dle této smlouvy po dobu záruční lhůty. Počátek
běhu záruční lhůty je vymezen dnem, kdy počne běžet záruční doba zhotoviteli stavby a končí dnem,
kdy záruka poskytovaná zhotovitelem skončí. Důkazní břemeno nese příkazník. V případě, že
Zhotovitel díla neuzná a neodstraní vadu reklamovanou příkazcem jako objednatelem, poskytne
příkazník příkazci veškerou možnou součinnost při uplatňování příslušného nároku.



Článek 9.
Závěrečná ustanovení

9.1

9.3

Pokud není v této smlouvě stanoveno výslovně jinak, veškeré změny této smlouvy je možné provést
pouze dohodou ve formě písemného dodatku k této smlouvě.

Smlouva se vyhotovuje v dvou vyhotoveních.

9.4. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Kutná Hora č 961/21 ze dne 24.11.2021

9.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle
zákona č. 340/2015 Sb. Zveřejnění zajistí příkazce.

,K,,,,H,,,,,,. b" "l

Příkazník:

Město Kutná Hora
starosta města


