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1.  Průvodní  zpráva 
 
Stavba: Bytový dům č.p. 553 
Místo: Štefánikova ul., Kutná Hora 
Investor: Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552/1, Kutná Hora 
Projektant: Ing. Zuzana Hádková – Kutnohorská stavební projekce 
 
 
1.1  Úvodem 

 
Úkolem projektu bylo zabezpečit prostory uhelny a kotelny nacházející se mimo půdorys 
vlastního bytového domu před propadem jejich stropních konstrukcí. Stropy podzemních prostor 
se vlivem narušených hydroizolací a zatékáním dešťové vody do konstrukce dostaly do 
havarijního stavu. Koroze obnažené spodní výztuže stropů zasáhla v téměř celé ploše, jednotlivé 
prvky jeví cca 50 – 70 % úbytek plochy a tím i únosnosti. Stropní konstrukci tak hrozí propad a 
s ním i škody na zdraví uživatelů domu a zahrady. 
 
Bylo možné přistoupit k sanaci třemi způsoby: 
1. alternativa – nová stropní konstrukce, případně statická sanace desky 
2. alternativa – ponechání stávající stropní konstrukce s hutněným zásypem prostor pod ní 
3. alternativa – zbourání stropní konstrukce a hutněný zásyp suterénních prostor 
 
První alternativa byla ekonomicky nejnákladnější, navíc prostory nemají pro vlastníka žádné 
využití. Druhá alternativa se prokázala jako technicky málo vhodná, neboť zhutnit násypy těsně 
pod stropní deskou je prakticky nemožné. 
Při porovnání všech tří alternativ byla tedy vybrána třetí, jakožto ekonomicky a technicky 
nejvhodnější. 
 
 
1.2 Související práce 
 
V předstihu před sanací – bouráním a zásypy je nutno provést demontáže a odstranění 
technologického zařízení kotelny, jež by nebylo po provedení zásypu již možné. Dále úpravu 
technologie a elektroinstalace výměníkové stanice firmy Tebis, jež po zmenšení plochy 
výměníku a zřízení nového vstupu z chodby 1. PP domu bylo nutné. 
 
Po realizaci zásypů budou pak povrchy opatřeny zámkovou či okapní dlažbou, zbývající část 
vyrovnána ornicí a osázena travou. 
 
 
1.3 Ochrana životního prostředí 
 
Při realizaci sanace nedojde k žádným negativním vlivům na životní prostředí okolí, bourání a 
zásypy budou prováděny pouze v denních hodinách a pracovních dnech. 
 
Při realizaci nebudou vznikat žádné odpady kromě demontáže technologie kotelny – pokud 
nepůjde použít pro jiný objekt, bude odvezena do Sběrných surovin (vesměs ocelová zařízení – 
kotle, trubky, atd.) 
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2. Požárně bezpečnostní řešení 
 
 
2.1 Podklady 
 
Jako podklad slouží projekt „Sanace kotelny a uhelny č.p. 553, Štefánikova ul., Kutná Hora. 
Stavební úpravy budou posuzovány dle ČSN 73 0802 – Nevýrobní objekty, 73 0834 – Změny 
staveb, 73 0818 – Obsazení objektů osobami. 
 
 
2.2 Popis stavby 
 
Jedná se o část stavby pro bydlení – ke změně dochází ve výměníkové stanici, kotelně, uhelně. 
Vzhledem k dřívějšímu přechodu systému vytápění z uhelné na plynovou kotelnu a následně na 
CZT není pro kotelnu a uhelnu využití. Ty se zruší – zasypou (kotelna částečně), zůstane pouze 
výměníková stanice.  
Objekt je čtyřpodlažní, nosná konstrukce železobetonová. Výška 12 m. 
 
 
2.3 Požární úseky 
 
Změna PÚ P1.1 kotelna, uhelna, výměník. 
 
a) Požární zatížení: 

dříve an . pn . c = 0,9 . 15 . 1 = 14 kg/m2 (uhelna ještě více) 
nyní  0,5 . 5 . 1 = 3 kg/m2   snižuje se 

b) Počet osob: 
dříve 1 . 1,3 = 1,3 osoby 
nyní  1 . 1 = 1 osoba   snižuje se 

c) Nedochází k nárůstu osob s omezenou schopností pohybu. 
d) Nedochází ke změně objektu ve vztahu na příslušné objektové normy. 
e) Nedochází ke změně nástavbou, vestavbou, či jiným podstatným stavebním změnám. 
 
Jedná se tedy o stavební úpravy beze změny užívání z hlediska požární bezpečnosti, lze je tedy 
zařadit do změn staveb skupiny I – s uplatněním omezených požadavků požární bezpečnosti. 
 
Předmětem je pouze: 
a) oprava, výměna jednotlivých stavebních konstrukcí 
b) výměna nebo obnova technického vybavení 
c) změna vnitřního členění prostorů – zmenšují se, nevzniknou místnosti o podlahové ploše větší 

než 100 m2. 
 
 
2.4 Technické požadavky na změny staveb skupiny 1 
 
a) Požární odolnost měněných stavebních prvků se nesnižuje. 
b) Třída reakce stavebních výrobků na oheň nebo druh konstrukcí použitých v měněných 

stavebních konstrukcích není zhoršen. 
c) Šířka nebo výška požárně otevřené plochy se nezvětšuje o více než 10 %. 
d, f)  Nově zřizované prostupy jsou utěsněny dle ČSN. 



5 
 

e) Vzduchotechnické zařízení i rozvody nebudou zřizovány v částech nedotčených stavbou. 
g) V měněné části objektu se mění únikové cesty, jejich parametry odpovídají požadavku 

ČSN viz bod C. b). 
i) V měněné části objektu nejsou změnou stavby zhoršeny původní parametry protipožárních 

zařízení – přístupové komunikace, nástupní plochy, zásahové cesty a vnější odběrná místa 
požární vody. 

 
 
2.5 Protipožární zařízení 
 
Hasicí přístroje: 
n = 0,15 (60 . 0,5 . 1)1/2 = 0,82 …………… 1 ks RHP6 práškový 
 
Vnější požární hydranty: 
do 150 m JS 80, na vedení min. JS 110 
 
Požární řád a tabulky: 
− únikový východ 
− směr úniku 
− hlavní uzávěr vody 
− hlavní vypínač el. energie 
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3. Technická zpráva 
 
 
3.1 Demontáže 
 
Jedná se o vyklizení původní kotelny – demontáže kotlů, zásobníků, potrubí, atd. 
 
 
3.2 Úpravy technologie výměníkové stanice 
 
Přemístění potrubí, rozvodů, výměníku tak, aby bylo možno prostor mimo půdorys domu 
zasypat a zřídit nový přístup včetně schodiště z chodby v 1. PP domu. 
 
 
3.3 Úpravy elektroinstalace 
 
V původní kotelně odstranit nepotřebná technologická elektrická vedení, ponechat pouze 
osvětlení, zásuvkový obvod a 1 třífázovou zásuvku. 
 
Ve výměníkové stanici upravit elektrorozvody dle potřeb přemístěné technologie, vypínač 
osvětlení u vstupních dveří nad schodištěm. 
 
 
4.4 Bourání 
 
Je třeba vybourat stropní konstrukci nad vystupující částí kotelny včetně sklobetonů a dlažby, 
tloušťka železobetonové desky cca 20 cm.  
Rovněž vybourat železobetonovou podestu u výtahu, tl. 15 cm. 
Dále se jedná o železobetonovou konstrukci stropu nad uhelnou tl. 25 cm. včetně krycí 
železobetonové mazaniny tl. cca 10 cm. 
 
V podlaze kotelny a uhelny vybourat 6 otvorů pro případné vsakování proteklé dešťové vody do 
podloží, vybourání dvou dveřních otvorů – z bývalé kotelny a do výměníkové stanice. 
 
 
4.5 Suterénní stěny, zazdívky, překlady 
 
Budou zazděny dveřní otvory do výtahu a do uhelny – zdivo CP10 MVC25. Pod obvodovou 
stěnou domu bude zřízena železobetonová stěna ze ztraceného bednění šíře 30 cm, vodorovná 
výztuž 2 ø 10 v každé spáře, 4 ø 12/m´ svisle při obou površích. 
 
Svislou výztuž – trny zapustit do základů a přivařit k výztuži průvlaků tak, aby byly přeneseny 
vodorovné síly zemního tlaku zásypu kotelny, beton C 12/15. 
 
Nad nově vybourané vstupní otvory překlady vždy 2x IPE 120, omítnout s rabicovým pletivem. 
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4.6 Ocelové schodiště 
 
Jednoramenné schodiště z kotelny bude odstraněno, nové zalomené dvouramenné schodiště 
s mezipodestou bude zřízeno ve výměníkové stanici pro přístup od nových vstupních dveří 
z chodby 1. PP. Materiál schodiště plech 11375 tl. 6 mm, stupně žebrovaný plech. Protikorozní 
nátěr, zábradlí trubkové. 
 
Bude rovněž osazen ocelový žebřík do prostoru přečerpávací jímky. 
 
 
4.7 Hydroizolace 
 
Aby se zabránilo vzlínání vlhkosti ze zásypu uhelny a kotelny, je navržena hydroizolace stěn 
následující skladby: 
− penetrační nátěr 
− živičný pás se skleněnou vložkou oxidovaný 
− krycí nopová folie tl. 8 mm – přikotvit ke stěně. 
 
 
4.8 Dveře 
 
Do ocelových zárubní budou osazena ocelová dveřní křídla 80/197, jedny s požární odolností PO 
30 DP1 (vstup do výměníku). 
 
 
4.9 Zásypy 
 
V prostoru uhelny a části původní kotelny budou uloženy bourané části stropní konstrukce – 
beton, dále pak zásypový materiál umožňující hutnění, hutnit max. po vrstvách 60 cm. Na vršek 
násypů nad uhelnou bude uložena a zhutněna 15 cm vrstva štěrku 8 - 16 mm. 
 
 
4.10 Okapní chodník, zámková dlažba 
 
Podél dvorního průčelí v místě původních sklobetonových konstrukcí bude zřízen okapní 
chodník šíře 60 cm – dlaždice 60/40/5 kladené do písku. 
 
Nad uhelnou bude uložena zámková dlažba profil I tl. 8 cm – možný pojezd osobních 
automobilů, obrubníky parkové do betonu při uličním vjezdu a hraně do zahrady. 
 
 
4.11 Terénní úpravy 
 
Zbývající část zasypaného prostoru kotelny bude zahrnuta ornicí tl. 20 cm a osázení travou. 
 
 
4.12 BOZ 
 
Při všech stavebních i montážních pracích budou dodržována všechna pravidla a předpisy BOZ a 
ČSN. 
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4.13 Postup realizace 
 
1. Dveře, schodiště do výměníkové stanice 
2. Úpravy technologie výměníkové stanice 
3. Úpravy elektroinstalace výměníkové stanice i kotelny 
4. Hydroizolace stěny v uhelně 
5. Bourání betonové mazaniny nad uhelnou 
6. Bourání železobetonové stropní desky uhelny 
7. Hutněný zásyp uhelny 
8. Bourání sklobetonových konstrukcí, odvodňovacích otvorů 
9. Bourání železobetonové stropní konstrukce kotelny a výměníkové stanice mimo půdorys 

domu 
10. Demontáže a odvoz technologického zařízení kotelny 
11. Železobetonová stěna ohraničující bývalou kotelnu a výměník 
12. Hydroizolace železobetonové stěny 
13. Vybourání plošiny u výtahu, zazdívky 
14. Hutněný zásyp prostor původní kotelny a výměníku 
15. Okapní chodník 
16. Terénní úpravy zeminou, zatravnění 
17. Štěrková podkladní vrstva nad uhelnou 
18. Zámková dlažba nad uhelnou včetně obrubníků 
 


