Dohoda  o převzetí  majetkového prospěchu 
a  
započtení pohledávek dle zákona č. 89/2012 Sb.

Město Kutná Hora
IČ:                                       00236195
se sídlem:                            Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
zastoupené:                         Mgr. Lukášem Seifertem, starostou města 
dále též  „město“

a

Sparta Kutná Hora, z.s.
IČ:                                        70827427             
se sídlem                              U Lorce 57, 284 01 Kutná Hora 
zastoupená:                          Zdeňkem Knapem, místopředsedou 
dále též „Sparta“
						
I.
Na základě Smlouvy o výpůjčce č. SoV-3/OSM/LEH/2021 dalo město Spartě do výpůjčky  fotbalové hřiště (umělý trávník III. generace) a  ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.11.2021 byla výpůjčka rozšířena o užívání nebytových prostor v č.p. 167, ul. Jana Palacha, Kutná Hora za účelem užívání prostor jako zázemí pro  hřiště s umělým trávníkem a pro fotbalový stadion v Lorci.
II.
Obě strany konstatují, že Sparta provedla  se souhlasem města  v předmětu výpůjčky stavební práce v prostorách kabin pro sportovce  a provedla tak zhodnocení majetku města  v celkové výši 893. 174,01  K vč. DPH. Rozsah provedených prací  včetně  jejich peněžité  hodnoty je uveden v souhrnné zprávě, která je přílohou č. 1 této dohody a v položkovém rozpočtu (příloha č. 2 dohody).
III.
Město souhlasí se zhodnocením svého majetku v prokázané výši, tedy v hodnotě 893.174,01 Kč  a stavební práce v tomto rozsahu a hodnotě přebírá do svého majetku. Tímto městu vznikl majetkový prospěch v uvedené výši a  Spartě  pohledávka ve výši 893. 174,01  Kč vůči městu. 
IV.
Mezi stranami byla dále uzavřena dne 16.12.2021 Veřejnoprávní smlouva č. 022021 o poskytnutí návratné finanční výpomoci, na základě které město  poskytlo Spartě návratnou finanční výpomoc ve výši 500.000,- Kč. Sparta
se ve Veřejnoprávní smlouvě zavázala poskytnuté prostředky vrátit městu  nejpozději do jednoho roku od účinnosti této smlouvy. Ve znění dodatku č. 1  ze dne  19.12.2022  se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu návratnosti poskytnutých finančních prostředků do 31.3.2023.   
V.
Touto dohodou se strany dohodly na započtení  pohledávky Sparty na vydání majetkového prospěchu vzniklého městu  z titulu zhodnocení majetku města  uvedeného v čl. II této dohody  co do částky 500.000,- Kč proti pohledávce města vůči Spartě  na vrácení finanční výpomoci ve výši 500.000,-Kč z titulu veřejnoprávní smlouvy uvedené
v čl. IV této dohody. 
VI.
Obě strany se dohodly, že jejich vzájemné pohledávky  ve výši 500.000,- Kč uvedené v čl. V této dohody  budou započteny  ke dni účinnosti této dohody.
VII.
Zbylou část majetkového prospěchu města  ve výši 393.174,01 Kč vzniklou zhodnocením majetku města
ve smyslu čl. II této dohody převádí Sparta  touto dohodou bezplatně na město. 
VIII.
Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb. a nabývá účinnosti  dnem jejího zveřejnění. 
IX.
Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Kutná Hora č. R/362/23 ze dne 5.4.2023.


V Kutné Hoře dne   20.4.2023



……………………………………			              ……………………………………		          
Město Kutná Hora  							Sparta Kutná Hora,z.s.  
Mgr. Lukáš Seifert                                                                                      Zdeňek Knap
starosta města                                                                                              místopředseda 




Přílohy: 
Číslo 1 – Souhrnná zpráva k provedeným stavebním úpravám objektu č.p. 167 v ul. Jana Palacha v Kutné Hoře vzhledem k projektové dokumentaci včetně přílohy kontrolního položkového rozpočtu provedených prací 






Příloha číslo 1
Souhrnná zpráva k provedeným stavebním úpravám objetu č. p. 167 v ul. Jana Palacha v Kutné Hoře vzhledem k projektové dokumentaci.


Dle smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Města Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora zastoupené starostou panem Josefem Viktorou a Spartou Kutná Hora z. s. zastoupené místopředsedou panem Zdeňkem Knapem, bylo dohodnuto následující:

Poskytovatel se zavazuje poskytnout návratnou finanční výpomoc z rozpočtu města ve výši 500.000,- Kč na realizaci částečné rekonstrukce objektu č. p. 167, Jana Palacha, Kutná Hora (bývalý byt školníka) na kabiny pro sportovce v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou v měsíci listopadu 2021.


Konkrétně se bude jednat o následující práce:


 a) výměna 6 ks velkých oken 2-3 křída, 2 ks malé okno 1 křídlo, všechna nová okna plastová za  
     nevyhovující dřevěná s kovovým těsněním,
 b) výměna 6 ks dveře v interiéru,
 c) vybudování nového bočního vchodu ze strany fotbalového hřiště UMT pro hráče, usazení 
     nových vchodových bezpečnostních dveří,
 d) vybudování nového chodníku z betonových desek pro hráče a další aktéry fotbalových 
     utkání, který bude spojovat fotbalové hřiště s UMT a nový boční vchod do kabin,

	
Jako zhotovitel projektové dokumentace po prohlídce stavby konstatuji:


 	 1)  původní otvorové výplně jsou demontovány, otvory zazděny, event. upraveny dle PD
 	 2) jsou vybourány nové otvorové výplně a osazeny nová plastová okna a vstupní dveře
 	 3) jsou demontovány otopná tělesa, trubní vedení a všechno původní vybavení bytu  
                školníka
 	 4) je vybourán původní ocelový výkladec se vstupními dveřmi a otvor zazděn
 	 5) prostor původního vstupního schodiště do objektu je zasypán, zhutněn a zabetonován
 	 6) jsou vybourány ocelové zárubně a všechny původní vnitřní cihlové příčky 
 7) jsou vyzděny nové příčky z plynosilikátových tvárnic, včetně usazení nových  
     ocelových zárubní
 	 8) je zhotovena zpevněná plocha ze zámkové dlažby před novým vstupem do objektu
 	 9) veškerá stavební suť, dřevěný odpad, sklo a ocelový odpad je odvezen na příslušnou 
     	     skládku
10) stavební práce jsou provedeny podle projektové dokumentace z listopadu 2021

	Vzhledem ke smlouvě o návratné finanční výpomoci a její specifikaci uvádím:


 add a) byla provedena výměna 5 ks dvoukřídlých oken a 2 ks jednokřídlých oken, poslední 
            okno nebylo možno nainstalovat, jelikož je součástí přístavby rychlého občerstvení
 add b) byly osazeny všechny nové ocelové vnitřní zárubně a osazeno 6 ks interiérových dveří
 add c) byl vybudován a plastovými bezpečnostními vchodovými dveřmi osazen nový vchod
 add d) byla vybudována zpevněná plocha ze zámkové dlažby před novým vstupem, cca 47,35 
            m2

 
	V rámci kontroly provádění stavby ze dne 01. 02. 22023 byli přítomni:
[bookmark: _GoBack]vedoucí oddělení sportu MěÚ Kutná Hora – p. Ing. Pavel Ovčačík, místopředseda Sparta Kutná Hora z. s. – p. Zdeněk  Knap, technická správa majetku – p. Jiří Přenosil, zpracovatel projektu – xxxxxxxx  a zhotovitel díla – xxxxxxxxxxx




V Kutné Hoře dne 06. 02. 2023								xxxxxxxxxxx





příloha – kontrolní položkový rozpočet provedených prací ke dni 01. 02. 2023
 


