
 
 

 

D.Dokumentace objektů 
 
D.1.Dokumentace stavebního objektu 
 
D.1.1.Architektonicko - stavební řešení 
 
Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

 
Objekt k bydlení – beze změny  
Bytový dům beze změny 
Stávající kapacity – beze změny 
 

Kapacita navrhovaných prací- počet  renovovaných oken: 
 

Rekapitulace počtu oken: 
fasáda k náměstí Národního odboje (SEVEROVÝCHODNÍ) 29 ks 
fasáda boční do uličky –stezka Muzea stříbra (JIHOVÝCHODNÍ) 14 ks  
fasáda do dvora (JIHOZÁPADNÍ)     31 ks 
fasáda boční směrem k soudu (SEVEROZÁPADNÍ) 0  ks 
počet  oken celkem        74 ks 
 
Počet renovovaných vchodových dveří    2 ks 
Počet měněných dveří      2 ks 
 
 
architektonické řešení - výtvarné, materiálové a dispoziční řešení. 

 
Fasáda bude opravena v na celém objektu. 
Při opravě fasády bude provedena renovace stávajících špaletových oken, křídla  a rámy 
budou opraveny, repasovány, bude provedeno přesklení oken a nové těsnění. Do vybraných 
venkovních křídel se vsadí otevíravá  větrací tabulka. V případě neopravitelného poškození 
bude okno vyměněno za novou repliku. Bude provedena obnova nátěru. Barva oken bude 
bílá dle stávajícího odstínu. 
Stávající historické kováni bude renovováno, chybějící nebo nefunkční kování bude dodáno 
jako mosazná replika. 
 
Dále bude provedena renovace  vstupních dveří z ulice a dveří do dvora 
 
Při opravě fasády bude respektováno základní architektonické řešení fasád.Nesoudržné 
plochy budou otlučeny, omítka bude vyspravena,povrch fasády bude sjednocen štukem a 
barevným nátěrem. 
 
Sokl bude proveden omítkou s hrubší frakcí kameniva. 
 
Oprava fasády bude včetně opravy kamenného portálu u vstupních dveří , opravy nebo 
případně výměny klempířských prvků a obnovy nátěru  balkonového zábradlí. 
 
Materiálové a barevné řešení -přehled 

Fasáda -   Při opravě fasády bude respektováno základní architektonické řešení fasád. 
  Vysprávky, nové prvky – jádrová omítka na vápenné bázi 



 
 

 Jemnozrnný štuk a finální vápenný nebo silikátový barevný nátěr buď podle 
historické barevnosti, pokud bude zjištěna, nebo  ve stávajících barevných 
odstínech starorůžová a krémová. 
Sokl bude proveden omítkou s hrubší frakcí kameniva. 
 
Povrchová úprava zábradlí balkonu bude provedena grafitovým nátěrem. 
 
Vstupní kamenný portál bude šetrně očištěn, zpevněn a v místech 
mechanického poškození doplněn tmelem- umělým pískovcem. 
 
Budou zrušeny a odstraněny všechny nefunkční prvky z fasády(např. výdech 
kamen WAW v parapetech oken) 
 
 

Okna-   Okna jsou subtilní osazená v líci fasády ven otevíravá. Špalety jsou zděné 
omítané. Vnitřní křídla jsou dovnitř otevíravá. Okna jsou dvoukřídlová, 
s nadsvětlíky nebo bez. Křídla jsou dělená příčlemi na tabulky.Bude 
provedena renovace oken, přesklení, obnova nátěru, barva oken bude bílá dle 
stávajícího odstínu. Do vybraných venkovních křídel se vsadí otevíravá  
větrací tabulka. Vnitřní křídla opatřit silikonovým těsněním do vyfrézovaných 
drážek. Stávající historické kováni bude renovováno, chybějící nebo nefunkční 
kování bude dodáno jako mosazná replika. 

 
Zadní dveře-   z domovního průchodu směřují do dvora, jsou dřevěné kazetové,  

s nadsvětlíkem,  budou odborně opraveny, obnova nátěru dveří .  
Budou odstraněny staré nátěry a dveře budou natřeny polomatným lazurovým 
nátěrem v hnědé barvě. 
Dvoje vstupní dveře ze dvora do domu jsou palubkové do ocelových zárubní, 
budou vyměněny za dřevěné kazetové. 

 
Vchodové dveře z náměstí  – stávající vchodové dveře jsou dřevěné kazetové  

s nadsvětlíkem.  
Bude provedena jejich  odborná řemeslná oprava,obnova nátěru dveří .  
Budou odstraněny staré nátěry a dveře budou natřeny polomatným lazurovým 
nátěrem v hnědé barvě, okopový hliníkový plech se vymění za povrchově 
upravený hnědý plech. Vymění se hliníková koule/klika za historizující např. z 
černého kovu.  

 
Klempířské práce –  Oplechování prvků fasád (římsy,parapety,dešťové žlaby a svody) budou  

v případě poškození vyměněny buď z titanzinku nebo pozinku. Nátěr těchto 
prvků bude v barvě fasády. 

 
Bezbariérové užívání stavby 

Navrhované stavební práce se bezbariérového užívání objektu netýkají.  
Objekt není určen k přístupu veřejnosti. V domě se nenacházejí upravitelné byty a se 
zřízením bytů pro ZTP se zatím neuvažuje. 
 
 
 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Jedná se o stávající bytový dům. 
Technologie výroby se v projektu neřeší . Nová technická ani technologická zařízení se 
nenavrhují. 
 
 
 



 
 

 
 
 
Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

 
Popis stávajícího stavu:  
Objekt č.p.56 se nachází v městské památkové rezervaci a je zapsán v seznamu nemovitých 
kulturních památek jako vyjmenovaná kulturní památka.  
Rejstříkové číslo památky  31064/2 -1043/B18. 
Objekt má tři nadzemní podlaží a je využíván  jako bytový dům. 
 
Záměrem jsou udržovací práce, které se budou týkat opravy fasády včetně oken a 
venkovních dveří .  
Podle údajů NPÚ byl dům vystavěn v letech 1853-1856. 
 
Fasádu člení mělký klasicistní dekor sestávající z párových rustik, přímých říms a vysokého 
řádu spínajícího obě patra. Hlavní fasáda do náměstí je bohatě komponovaná, z fasády je 
vysunut balkón s kovaným zábradlím. Boční fasáda do uličky vedoucí dříve do zahrad nyní 
do Stezky stříbra,je střídmější. Dvorní a boční fasáda do úzké proluky k objektu č.p. 58 
(Okresní soud) jsou zcela hladké. Sokl je omítnut omítkou s hrubým kamenivem. 
Fasády objektu jsou poškozené povětrností a působením zemní vlhkosti. barevný odstín je 
nestálo barevný. Především hlavní a boční fasáda obsahuje rušivé prvky, jako jsou výdechy 
kamen WAW. 
 
Okna jsou špaletová. Okna jsou subtilní osazená v líci fasády ven otevíravá. Špalety jsou 
zděné omítané, hlouba špalet je cca 30-40 cm. Vnitřní křídla jsou dovnitř otevíravá. Vnitřní 
parapety jsou hl.40 – 60 cm. Okna jsou dvoukřídlová, s nadsvětlíky nebo bez. Křídla jsou 
dělená příčlemi na tabulky.  Některá okna v hlavní fasádě mají horní rám obloukový do 
klenutého nadpraží. Okna na domovní chodbě směrem do dvora jsou tvořena pouze křídly 
v líci fasády s jednoduchým zasklením, bez vnitřních křídel. 
Barva rámů je bílá. prosklení je jednoduchými tabulkovým sklem. 
Okna mají oprýskaný nátěr, mnohdy je viditelné zašlé surové dřevo, rozsah případného 
napadení dřeva hnilobou bude zjištěn během realizace.  Okna nedoléhají a netěsní,čímž 
způsobují zvýšené tepelné ztráty v bytech.  Některé tabulky chybí  a většina skel je 
poškrábaných, některá skla jsou poničená nátěrem. 
Okna v přízemí mají ve špaletách ocelové  mříže, mříže  se zachovají. 

 
 
Vchodové  dveře z náměstí jsou dřevěné z masivu, dvoukřídlové s pevným nadsvětlíkem. 
Prosklení nadsvětlíku je jednoduchým sklem a je  členěné zaoblenými příčlemi. Křídla jsou 
zdobená jednoduchými kazetami. Kolem dveří je kamenný portál.Bude provedena renovace 
dveří i portálu. 
 
Dveře z domovního průchodu do dvora jsou dvoukřídlové  s pevnými bočními křídly. Dveře 
jsou dřevěné s dřevěnou plnou výplní ve tvaru kazet. Nadsvětlík je pevný rozdělený svislými 
příčlemi na tři tabule, zasklení jednoduchým sklem. 
 
Další dvoje dveře ze dvora jsou palubkové.  Dveře jsou ve špatném stavu a je vhodná jejich 
výměna za dveře dřevěné s jednoduchými kazetami. Ocelové zárubně š 80 cm se renovují, 
ocelové zárubně š 90 cm se vymění.  
. 
 
 
 
 



 
 

 
Navrhované řešení:  
 
OPRAVA FASÁDY 
Při opravě fasády bude respektováno základní architektonické řešení fasád. V plochách 
budou omítky otlučeny v případě nesoudržnosti se zdivem. Případné trhliny ve zdivu budou  
hloubkově injektovány. Po očištění  fasády se stabilizují obnažené omítky a fragmenty 
hloubkovým zpevňovačem omítek. Vysprávky a nové prvky budou provedeny jádrovou 
omítkou na vápenné bázi stejného charakteru s omítkou zachovanou, profilace budou 
plynule vytaženy pomocí šablon v nezkomoleném tvaru. V závěrečné fázi bude celý povrch 
fasády sjednocen jemnozrnným štukem a po jeho vyzrání aplikován barevný nátěr. 
 
Po postavení lešení bude pověřeným garantem NPÚ proveden průzkum historické 
barevnosti fasád.Pokud  nedojde k zachycení historické barevnosti, bude zvolena  stávající 
barevnost ve dvou odstínech : starorůžová – plochy, krémová – aktivní články.Bude použit 
buď modifikovaný vápenný nátěr nebo silikátový nátěr.  
 
Sokl bude proveden omítkou s hrubší frakcí kameniva. 
 
 
Povrchová úprava zábradlí balkonu bude provedena grafitovým nátěrem. 
 
Vstupní kamenný portál bude šetrně chemicky očištěn, zpevněn transparentním prostředkem  
na bázi organokřemičitanů a v místech mechanického poškození doplněn tmelem- umělým 
pískovcem. 
 
Obraz na plechové desce  mezi okny 1.patra  bude před zahájením opravy fasády 
demontován a po skončení oprav instalován zpět na místo.  
 
Bude vyměněno zvonkové tablo u vchodových dveří za kovové. 
 
Mosazná deska v uliční fasádě označující kulturní památku bude  vyčištěna. 
 
Pamětní deska nad vchodovými dveřmi bude řemeslně odborně opravena . 
 
Budou zrušeny a odstraněny všechny nefunkční prvky z fasády(např. výdech kamen WAW 
v parapetech oken) 
 
 
OKNA 
Špaletová okna jsou subtilní a mají venkovní křídla osazená v líci fasády s otevíráním ven a 
vnitřní křídla s otevíráním dovnitř. Zasklení venkovních i vnitřních křídel je jednoduchým 
sklem. 
Bude provedena renovace oken, křídla  a rámy budou opraveny, repasovány, bude 
provedeno přesklení všech oken sklem tl. do 4 mm. Vnitřní křídla  se opatří novým 
silikonovým těsněním do vyfrézované drážky. Venkovní křídla se doplní dřevěnými 
okapničkami nad spodními křídly i nad horními křídly tvořící nadsvětlík. Některá okna do 
uliční fasády mají  tyto okapničky zachované.  Do vybraných venkovních křídel se vsadí 
otevíravá  větrací tabulka,otevírání tabulky bude dovnitř, tabulka bude opatřena 
polohovatelnou zarážkou. Záměrem je mít v každé místnosti aspoň jednu větrací tabulku.  
Venkovní křídla se otevírají   ven a budou vybavené  zarážkami pro fixaci při otevření oken 
v různé poloze. V každém venkovním okně bude jedna tabulka samostatně otevíravá dovnitř 
pro možnost větrání při zavřených křídlech. 
 V případě neopravitelného poškození bude okno vyměněno za novou repliku. Bude 
provedena obnova nátěru. Barva oken bude bílá dle stávajícího odstínu. 



 
 

Stávající historické kováni bude renovováno, chybějící nebo nefunkční kování bude dodáno 
jako mosazná replika. 
Špalety jsou zděné omítané. Špalety budou začištěny , přeštukovány  a vybíleny. Rozměry 
špalet dle rozměrů oken, hloubka 300 - 400 mm. 
Bude provedena výměna vnitřních parapetů. Vnitřní parapety budou ze systémových desek, 
aplikace  s krytkami, barva  bílá, design dle typu referenčního výrobku EDER. Rozměry 
desek dle rozměrů oken, hloubka parapetů u špaletových oken 200-250 mm, u 
jednoduchých oken s dvojsklem 400 – 600 mm , podle tloušťky zdi, bude změřeno před 
objednáním. 
Přesné rozměry oken a parapetů si zhotovitel zaměří na místě. 
 
Stávající meziokenní mříže se zachovají, bude provedena obnova nátěru. Mříže jsou u oken 
v přízemí. 
 
Zhotovitel před zahájením prací předloží renovované okno  a kování jako vzorek 
k odsouhlasení zástupcem investora a pracovníkem památkové péče. 
 
Venkovní omítka kolem rámů bude opravena v rámci opravy fasády. 
 
 
DVEŘE 
Vchodové dveře z náměstí 
Stávající vchodové dveře jsou dřevěné kazetové s nadsvětlíkem. Bude provedena jejich  
odborná řemeslná oprava,obnova nátěru dveří . Budou odstraněny staré nátěry a dveře 
budou natřeny polomatným lazurovým nátěrem v hnědé barvě, okopový lesklý plech se 
vymění za povrchově upravený hnědý. Provede se výměna vložky a kování , vymění se 
hliníková koule/klika za historizující např. z černého kovu.  

 
Zadní vchodové dveře 
Dveře  z domovního průchodu směřují do dvora, jsou dřevěné kazetové, s nadsvětlíkem,  
budou odborně opraveny s obnovou nátěru dveří . Budou odstraněny staré nátěry a dveře 
budou natřeny polomatným lazurovým nátěrem v hnědé barvě. Vložky a  kování  budou 
nové.Kování vhodné do historických objektu 

 
Dvoje vstupní dveře ze dvora do domu jsou palubkové, budou vyměněny za dřevěné 
kazetové . Jedny ocelové zárubně budou nové  (900/1970) a jedny se opraví (800/1970). 
Vložky, kování a prahy  budou nové.Kování vhodné do historických objektu 

 
Klempířské práce  
Oplechování prvků fasád (římsy,parapety,dešťové žlaby a svody) budou v případě poškození 
vyměněny buď z titanzinku nebo pozinku. Nátěr těchto prvků bude v barvě fasády. 
 
Bezpečnost při užívání stavby,  ochrana zdraví a pracovní prostředí 
 
Dodavatelem stavby budou doloženy atesty na použité materiály a doklady o likvidaci 
odpadu ze stavby a z provedených bouracích prací.  
 
Vzhledem k podmínkám vyplývajícím ze zákona 309/200 6 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci v pracovn ě právních vztazích a o 
zajišt ění bezpečnosti a ochrany zdraví p ři činnosti  nebo poskytování služeb mimo 
pracovn ěprávní vztahy (zákon o zajišt ění dalších podmínek bezpe čnosti a ochrany 
zdraví p ři práci) 
 
-VZNIKÁ  povinnost ur čit koordinátora 
- JE  zadavatel stavby povinen   oznámit zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce 



 
 

- VZNIKÁ povinnost zpracování plánu BOZP,  
 
1.Na staveništi  budou p ůsobit zam ěstnanci jednoho zhotovitele. 
 
 
2.VZNIKÁ  povinnost ur čit koordinátora, jelikož: 
Stavební práce se týkají obnovy oken a fasády. Jedná se o udržovací práce podle § 103 
odst. 1) c) stavebního zákona.  Navrhovanou obnovou  nedojde k negativnímu ovlivnění 
osob, požární bezpečnost se nezmění, renovace oken  je provedena do stávajících otvorů, 
materiál oken se nemění.  Do nosných konstrukcí se nezasahuje. Vzhled stavby se nemění, 
okna jsou ve  stejném členění , tvaru a barvy podle původní barvy oken. Fasáda se opraví 
základními zedními pracemi, fasáda  se nezatepluje. Obnovou fasády  oken nedojde 
k negativnímu ovlivnění životního prostředí ani bezpečnosti při užívání. Jedná se o kulturní 
památku.  
Dle zákona 309/2006 Sb §14 odst.(6) c) Při přípravě a realizaci staveb  nevyžadujících 
stavební povolení ani ohlášení podle zvláštního právního předpisu ( § 103 stavebního 
zákona 183/2006 Sb.), se koordinátor podle odstavce 1 neurčuje. 
Jelikož se jedná o památku, stavba vyžaduje stavebn í povolení nebo ohlášeni a je 
třeba ur čit koordinátora.  
 
3.  
Oprava fasády a oken bude rozdělena do  etap po jednotlivých fasádách. Předpokládaná 
doba trvání stavebních prací a činností celkem bude cca  12 měsíců. 
 
Datum zahájení se upřesní před výběrovým řízením na dodavatele stavby. 
 
Realizaci budou provádět pracovníci jedné firmy, maximální počet pracovníků se 
předpokládá v počtu 10 osob v jednom pracovním dni. 
Celkový plánovaný objem prací a činností během  se předpokládá cca  2400  pracovních dní 
v přepočtu na jednu fyzickou osobu. 
Dle zákona 309/2006 , § 15 odst.(1) a) a b) je zadavatel stavby povinen   oznámit zahájení 
prací oblastnímu inspektorátu práce . 
 
 
Citace : Zákon 309/2006, § 15  (1) V případech, kdy při realizaci stavby   
a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30  pracovních dnů, ve 
kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 
fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní  den, nebo 
b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních 
dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu,je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o 
zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu 
práce příslušnému podle místa staveniště  nejpozději do 8 dnů před předáním  staveniště 
zhotoviteli; 
Jelikož se jedná o uvedené p řípady, vzniká povinnost oznámení oblastnímu 
inspektorátu práce.  
 
4. 
Na staveništi  nebudou  vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému 
ohrožení života nebo poškození zdraví, dle Zákona 309/2006, § 15 odst.(2). 
Při realizaci stavby budou splněny  zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi. 
Při stavebních pracích je dodavatel povinen postupovat v souladu se zákonem č. 309/2006 
Sb. ČÚBP, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Dále bude dodrženo nařízení vlády č 



 
 

591/2006 Sb, o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích. 
Zejména bude dodrženo nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky. 
 
 
 
 
Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrože ní života nebo 

poškození zdraví, p ři jejichž provád ění vzniká povinnost zpracovat plán  

1. Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy 
ve výkopu o hloubce větší než 5 m. 
2. Práce související s používáním nebezpečných chemických látek a směsí klasifikovaných podle 
přímo použitelného předpisu Evropské unie jako akutně toxické kategorie 1 a 2 nebo při výskytu 
biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů. 
3. Práce se zdroji ionizujícího záření pokud se na ně nevztahují zvláštní právní předpisy37). 
4. Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečí utonutí. 
5. Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m. 
6. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení 
technického vybavení. 
7. Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z 
podzemního díla, práce při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní báňské 
správy7). 
8. Potápěčské práce. 
9. Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu). 
10. Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů2). 
11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, 
betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 
  
Jelikož budou práce probíhat  i ve výšce cca 11-12m nad okolním terénem, VZNIKÁ podle bodu 
5 přílohy č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
povinnost zpracování plánu bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci na staveništi. 
 
 
Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi: 
Při stavebních pracích je dodavatel povinen postupovat v souladu se zákonem č. 309/2006 
Sb. ČÚBP, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Dále bude dodrženo nařízení vlády č 
591/2006 Sb, o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích. 
Veškeré práce budou prováděny dle platných ČSN, TP, TKP a ZTKP. Zemní práce budou 
prováděny běžnou technologií dle platných předpisů o bezpečnosti práce a nejsou proto v 
projektu řešena žádná mimořádná bezpečnostní opatření. (Zemní práce se nenavrhují)  
Při provádění předmětných stavebních prací je nutné dodržovat předepsané technologie a 
receptury dle platných či novelizovaných norem a směrnic. Dále je nutné dodržovat veškeré 
platné bezpečnostní předpisy a vyhlášky. 
Po dobu výstavby bude vyloučen vstup třetích osob na staveniště. 
Co se týče ochrany životního prostředí, je nutné při provádění veškerých stavebních prací 
dbát na následující: 
- ochrana proti hluku a vibracím 



 
 

- ochrana proti znečišťování přilehlých komunikací a nadměrné prašnosti 
- ochrana proti znečištění ovzduší výfukovými plyny a prachem 
- ochrana proti znečištění podzemních vod, povrchových vod a případně i 
kanalizačního řadu 
- ochrana stávající vzrostlé zeleně 
Použitá stavební mechanizace musí být zabezpečena tak, aby nemohlo dojít havarijnímu 
úniku nebo úkapů pohonných hmot, olejů či jiných provozních hmot do půdy a do 
podzemních vod. 
 
Žádné pevné objekty zařízení staveniště se nebudou zřizovat. Materiál se bude navážet 
průběžně podle postupu stavby, ostatní drobný materiál se bude skladovat na pozemku 
stavebníka.  
Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební nebo montážní práce, zajistí vybavení 
pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je 
pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. 
 
Zaměstnavatel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou 
a) udržování pořádku a čistoty na staveništi, 
b) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace, 
c) umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod 
a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení, 
d) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, 
e) předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny, 
f) provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném 
provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem 
odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví, 
g) splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi, 
h) určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a 
materiálů, 
i) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů, 
j) uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů, 
k) přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného 
postupu prací, 
l) předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele 
mohou zdržovat na staveništi, 
m) zajištění spolupráce s jinými osobami, 
n) předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho 
těsné blízkosti, 
o) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které 
mu bylo předáno, 
p) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti 
vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví, 
-tyto práce se nebudou provádět 
 
q) dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích stanovených prováděcím právním předpisem. 
 
Obnova fasády a oken bude rozdělena do  etap po jednotlivých fasádách. 
Předpokládaná doba trvání stavebních prací a činností je 12 měsíců. 

datum zahájení 1.2.2020 – datum ukončení  25.1.2021 
 
 
Dle rozsahu prováděných prací je nutno dodržovat a respektovat zákony a nařízení, zejména  



 
 

Zákon č. 159/1992 Sb. kterým se mění a doplňuje zákon č.174/1968 Sb. o státním odborném 
dozoru nad bezpečností práce ,ve znění zákona č. 575/1990 Sb. 
Zákon č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví na staveništích 
 
Hygienický předpis č. 34, svazek 3067 - Směrnice o nejvyšších konc. nejzávažnějších 
škodlivin v ovzduší 
Hygienický předpis č. 41 - svazek 3777 - nejvyšší přípustné hodnoty hluku a vibrací 
Vyhláška ČÚBP ze dne 15.4.1982, č. 48/1982 Sb. 
Směrnice č. 58, Hyg. předpisy sv. 51/1981 
Směrnice č. 46, sv. 3978, O hygienických požadavcích na pracovní prostředí 
Směrnice č. 66, sv. 58/1985 
Výnos Ministerstva zdravotnictví a soc. věcí ČR, č. 74/1989 
Směrnice Ministerstva zdravotnictví ČR, Hlavní hygienik ČR č. 72/1986 
 
Pracovníci, kteří budou stavbu provádět, musí být o všech bezpečnostních předpisech 
prokazatelně poučeni. Ti pracovníci, kteří budou pracovat v ochranných pásmech 
elektrických vedení, plynovodů, či jiných vedení musí být navíc prokazatelně poučeni o tom, 
že se v těchto pásmech nacházejí a také o způsobu práce v těchto pásmech. 
Především je třeba zajistit bezpečnost při manipulaci s břemeny, zemních pracích a při 
pohybu techniky po komunikaci. Objekty v blízkosti stavby musí být zajištěny tak, aby 
nemohlo dojít ke škodám na majetku. 
-práce v ochranných pásmech nebude probíhat 
-zemní práce se nenavrhují 
 
  
 
Stavební fyzika- tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika-hluk,vibrace 

Při opravě fasády a renovaci oken  není nutné zpracování PENB, dle zákona 406/2000 Sb. 
v platném znění, nejedná se o větší změnu dokončené budovy . 
Fasáda se nezatepluje, okna zůstávají v původním tvaru a skladbě. 
 
„Větší změnou dokončené budovy je míněna změna dokončené budovy na více než 25 % 
celkové plochy obálky budovy.“ - podle par. 2 odst. s) zákona 406/2000 Sb ve znění novely 
zákonem 318/2012. 
 
Dle vyhlášky 78/2013 Sb. je třeba dodržet požadavek na měněné stavební prvky, které musí 
splňovat  doporučené hodnoty U dle ČSN 73 0540. Stavební prvky  se nemění.  
 
 Osvětlení stávajícími okny je stávající, podmínky pro denní osvětlení se vylepší novým 
sklem, navrženo je přesklení všech oken.  
 
Jedná se o stávající budovu. Technická zařízení působící hluk a vibrace se nenavrhuje. 
Při kolaudaci stavby bude doložena nezávadnost použitých materiálů. 
 
Zásady hospodaření s energiemi 

-v projektu se neřeší, jedná se o stávající stav,  navrhované stavební práce se netýkají 
změny hospodaření s energiemi. Podle předpokladu  dojde renovací oken  k úsporám tepla 
pro vytápění. 
 
 

 



 
 

Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Ochrana před negativními účinky vnějšího prostředí se nenavrhuje. Škodlivé vlivy se 
neuvažují a nepředpokládají.  
Stávající stav vnějšího prostředí je stávající a zůstane beze změny. Obnovou špaletových 
oken , která jsou poškozená a většinou netěsní,se zlepší stávající zvuková neprůzvučnost 
pláště budovy. 
 

Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

-požadavky nevznikají 
 
Posuzovaný objekt byl vyprojektován a vystavěn v době před platností norem požární 
bezpečnosti staveb. Objekt je třípodlažní.Objekt je využíván k bydlení jako bytový dům.  
Stavba je památkově chráněná.  
Stavební úpravy spočívají v renovaci venkovních a vnitřních okenních křídel , opravě 
vchodových dveří a v opravě fasády. 
Materiál oken ani dveří se nemění, stávající špalety jsou zděné omítané a zachovají se. 
Oprava fasády spočívá v obnově venkovní omítky a barevného nátěru, zateplení se 
nenavrhuje.  
Konstrukční systém objektu je z hlediska hořlavosti smíšený, dle čl. 7.2.8, ČSN 730802.  
 
V objektu se požární riziko v souvislosti renovací  oken ,dveří a opravou fasády nemění.  
 
 
údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení; 
 

Technické parametry dřevěných oken a balkónových dveří: 

• odolnost proti zatížení větrem podle ČSN EN 12210    (min. C3) 
• průvzdušnost podle ČSN EN 12207    (min. třída 3) 
• vodotěsnost podle ČSN EN 12208    (min. třída 7A) 
• celoobvodové utěsnění spáry mezi stavební konstrukcí a rámem nízkoexpanzní 

montážní pěnou  
 

popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost 

navržených konstrukcí; 

Při opravě fasády bude respektováno základní architektonické řešení fasád. 
Vysprávky a nové prvky budou provedeny jádrovou omítkou na vápenné bázi stejného 
charakteru s omítkou zachovanou, profilace budou plynule vytaženy pomocí šablon 
v nezkomoleném tvaru. 
Po postavení lešení bude pověřeným garantem NPÚ proveden průzkum historické 
barevnosti fasád. 
Vstupní kamenný portál bude šetrně chemicky očištěn, zpevněn transparentním prostředkem  
na bázi organokřemičitanů a v místech mechanického poškození doplněn tmelem- umělým 
pískovcem. 
 
popis požadované technologie 

Demontáź kování  
Renovace stávajícího kování suchou mechanickou metodou, bez použití kyselin  
Dodání chybějícího nebo nefunkčního kování za nové repliky mosaz  
Spasování oken, promazaní zámku a táhel + pohyblivých mechanizmů 
Truhlářské výměny poškozených částí + truhlářské vysprávky detailu oken 
Truhlářské záchranné zajištění musí probíhat od úplného začátku akce tak, aby ohrožené 
detaily nebyly poničeny jakoukoliv přípravnou či stavební činností. 
Výmalba špalet oken  kvalitním hašeným vzdušným vápnem v podobě kaše, odleželého v 
jámě minimálně 2 – 5 let 



 
 

Zednická vysprávka špalet omítkou s vhodným složením plniva historické omítky na 
vápencementové bazi 
Stabilizování obnažených omítkových fragmentů 
Frézování drážky pro sílikonové těsnění + instalace silikonového těsnění  
 
Vypěnění rámu oken nízkoexpanzní montážní pěnou 
Oplechování spodní čaśti rámu okna 
Tmelení epoxidovou pryskyřicí,nebo maximálně polyesterovým tmelem 
Impregnační fungicidní nátěr  
 
Nátěrový systém na alkydové pryskyřicové bazy s rozpouštědly bez aromatu 
Nátěrový systém odolný proti domacím čistícím prostředkům a slabým kyselinám a louhu 
Odstín Hedvábně matný 
 
Truhláŕská výroba vicefunkčních křídel s vložením dvoufázového otevíracího mechanismu.  
Přesklení exteriérových křídel do 4mm skla s použitím tmelu na bázi akrylsilikonu 
Přesklení interiérových křídel do 4mm skla s použitím tmelu na bázi akrylsilikonu  
 
požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby - obsah a rozsah 

výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele; 

Zhotovitel si zajistí výrobní a dílenskou dokumentaci na základě vlastního přesného 
zaměření jednotlivých oken, dveří, vnitřních a venkovních parapetů a klempířských prvků 
Zhotovitel před zahájením prací předloží renovované okno a společně s kováním 
předloží k odsouhlasení  zástupci investora a pracovníkovi  památkové péče. 
 

stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a 

zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných - stanovených příslušnými 

technologickými předpisy a normami; 

 
Kontroly budou prováděny v rámci kontrolních dnů na stavbě. 
Termín se odvíjí od realizace jednotlivých fasád, obnova fasád bude po etapách. 
 
výpis použitých norem. 

Dle rozsahu prováděných prací je především nutno dodržovat a respektovat technické normy  
 
73 - NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB 
ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
ČSN 73 0550 Stanovení tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí a budov. 
Měření a kontrola tepelných ztrát budov 
ČSN EN 1996-1-1 (731101)  Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, 
konstruování a provádění zdiva 
 
ČSN P ENV 13670-1 (73 2400) Provádění betonových konstrukcí 
ČSN EN 1090-1 (732601) Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí 
ČSN 73 2810 (732810)  Dřevěné stavební konstrukce. Provádění. 
ČSN 73 2901 (732901) Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů 
(ETICS) 
ČSN 73 2902 (732902) Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) - Navrhování a 
použití mechanického upevnění pro spojení s podkladem 
ČSN 73 3130 (733130) Stavební práce. Truhlářské práce stavební. Základní ustanovení 
ČSN 73 3451 (733451) Obecná pravidla pro navrhování a provádění keramických obkladů 
ČSN 73 3610 (733610) Navrhování klempířských konstrukcí 
ČSN EN 13914-1 (733710)  
Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek - Část 1: Vnější omítky 
ČSN EN 13914-2 (733710)  
Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek - Část 2: Vnitřní omítky 


