D.Dokumentace objektu

D.1.Dokumentace stavebniho objektu

D.1.1.Architektonicko - stavebni reSeni

Uéel objektu, funkéni napli, kapacitni udaje
Objekt k bydleni — beze zmény

Bytovy diim beze zmény

Stavajici kapacity — beze zmény

Kapacita navrhovanych praci- po¢et renovovanych oken:

Rekapitulace pocCtu oken:

fasada k namésti Narodniho odboje (SEVEROVYCHODNI) 29 ks
fasada boéni do ulicky —stezka Muzea stfibra (JIHOVYCHODNI) 14 ks
fasada do dvora (JIHOZAPADNI) 31 ks
fasada bo¢ni smérem k soudu (SEVEROZAPADNI) 0 ks
pocet oken celkem 74 ks
Pocet renovovanych vchodovych dvefi 2 ks

Pocet ménénych dvefi 2 ks

architektonickeé reSeni - vytvarné, materialové a dispozic¢ni feseni.

Fasada bude opravena v na celém objektu.

PFfi opravé fasady bude provedena renovace stavajicich Spaletovych oken, kfidla a ramy
budou opraveny, repasovany, bude provedeno preskleni oken a nové tésnéni. Do vybranych
venkovnich kfidel se vsadi otevirava vétraci tabulka. V pfipadé neopravitelného poskozeni
bude okno vyménéno za novou repliku. Bude provedena obnova natéru. Barva oken bude
bila dle stavajiciho odstinu.

Stavajici historické kovani bude renovovano, chybéjici nebo nefunkéni kovani bude dodano
jako mosazna replika.

Déle bude provedena renovace vstupnich dvefi z ulice a dvefi do dvora

PFi opravé fasady bude respektovano zékladni architektonické feSeni fasad.Nesoudrzné
plochy budou otlu¢eny, omitka bude vyspravena,povrch fasady bude sjednocen Stukem a
barevnym natérem.

Sokl bude proveden omitkou s hrubsi frakci kameniva.

Oprava fasady bude véetné opravy kamenného portalu u vstupnich dvefi, opravy nebo
pfipadné vymeény klempifskych prvkd a obnovy natéru balkonového zabradli.

Materialové a barevné reseni -prehled
Fasada - Pri opravé fasady bude respektovano zakladni architektonické feSeni fasad.
Vyspravky, nové prvky — jadrova omitka na vapenné bazi



Okna-

Zadni dvere-

Jemnozrnny Stuk a finalni vapenny nebo silikatovy barevny natér bud’ podle
historické barevnosti, pokud bude zjiSté€na, nebo ve stavajicich barevnych
odstinech starordzova a krémova.

Sokl bude proveden omitkou s hrubsi frakci kameniva.

Povrchové Uprava zabradli balkonu bude provedena grafitovym natérem.

Vstupni kamenny portal bude Setrné ocistén, zpevnén a v mistech
mechanického poskozeni doplnén tmelem- umélym piskovcem.

Budou zruSeny a odstranény vSechny nefunk&ni prvky z fasady(nap¥. vydech
kamen WAW v parapetech oken)

Okna jsou subtilni osazena v lici fasady ven otevirava. Spalety jsou zdéné
omitané. Vnitfni kfidla jsou dovnitf otevirava. Okna jsou dvoukFidlova,

s nadsvétliky nebo bez. Kfidla jsou délena pfi¢lemi na tabulky.Bude
provedena renovace oken, preskleni, obnova natéru, barva oken bude bila dle
stavajiciho odstinu. Do vybranych venkovnich kfidel se vsadi otevirava
vétraci tabulka. Vnitini kfidla opatfit silikonovym tésnénim do vyfrézovanych

drazek. Stavajici historické kovani bude renovovano, chybgjici nebo nefunkéni
kovani bude dodano jako mosazna replika.

z domovniho prachodu sméfuji do dvora, jsou dievéné kazetové,

s nadsvétlikem, budou odborné opraveny, obnova natéru dvefi .

Budou odstranény staré natéry a dvefe budou natfeny polomatnym lazurovym
natérem v hnédé barveé.

Dvoje vstupni dvefe ze dvora do domu jsou palubkové do ocelovych zarubni,
budou vyménény za dfevéné kazetové.

Vchodové dvefe z namésti — stavajici vchodové dvere jsou dfevéné kazetové

S nadsvétlikem.

Bude provedena jejich odborna femesiné oprava,obnova natéru dvefi .
Budou odstranény staré natéry a dvere budou natfeny polomatnym lazurovym
natérem v hnédé barvé, okopovy hlinikovy plech se vyméni za povrchové
upraveny hnédy plech. Vymeéni se hlinikova koule/klika za historizujici napf. z
¢erného kovu.

Klempifské prace — Oplechovani prvkl fasad (fimsy,parapety,destové Zlaby a svody) budou

v pfipadé poskozeni vymeénény bud z titanzinku nebo pozinku. Natér téchto
prvkd bude v barvé fasady.

Bezbariérové uzivani stavby

Navrhované stavebni prace se bezbariérového uzivani objektu netykaiji.

Objekt neni uréen k pfistupu vefejnosti. V. domé se nenachazeji upravitelné byty a se
zfizenim bytd pro ZTP se zatim neuvaZzuje.

Celkové provozni feseni, technologie vyroby
Jedna se o stavajici bytovy dim.
Technologie vyroby se v projektu nefeSi . Nova technicka ani technologicka zafizeni se

nenavrhuji.



Konstrukéni a stavebné technické reseni a technické vlastnosti stavby

Popis stavajiciho stavu:

Objekt €.p.56 se nachazi v méstské pamatkové rezervaci a je zapsan v seznamu nemovitych
kulturnich pamatek jako vyjmenovana kulturni pamatka.

Rejstiikové Cislo pamatky 31064/2 -1043/B18.

Objekt ma tfi nadzemni podlazi a je vyuzivan jako bytovy dum.

Zamérem jsou udrZovaci prace, které se budou tykat opravy fasady vcetné oken a
venkovnich dvefi .
Podle udaja NPU byl dim vystavén v letech 1853-1856.

Fasadu Cleni mélky klasicistni dekor sestavajici z parovych rustik, pfimych fims a vysokého
fadu spinajiciho obé patra. Hlavni fasdda do nameésti je bohaté komponovana, z fasédy je
vysunut balkon s kovanym zabradlim. Bo¢ni fasada do uli¢ky vedouci dfive do zahrad nyni
do Stezky stfibra,je stfidméjsi. Dvorni a bo¢ni fasdda do Uzké proluky k objektu ¢€.p. 58
(Okresni soud) jsou zcela hladké. Sokl je omitnut omitkou s hrubym kamenivem.

Fasady objektu jsou poskozené povétrnosti a pusobenim zemni vihkosti. barevny odstin je
nestalo barevny. PfedevSim hlavni a bo¢ni fasada obsahuje rusivé prvky, jako jsou vydechy
kamen WAW.

Okna jsou 3paletova. Okna jsou subtilni osazena v lici fasady ven otevirava. Spalety jsou
zdéné omitané, hlouba Spalet je cca 30-40 cm. Vnitini kfidla jsou dovnitf otevirava. Vnitini
parapety jsou hl.40 — 60 cm. Okna jsou dvoukfidlovéa, s nadsvétliky nebo bez. Kfidla jsou
délena priclemi na tabulky. Néktera okna v hlavni fasadé maji horni ram obloukovy do
klenutého nadprazi. Okna na domovni chodbé& smérem do dvora jsou tvofena pouze kfidly
v lici fasady s jednoduchym zasklenim, bez vnitfnich kfidel.

Barva ramu je bila. proskleni je jednoduchymi tabulkovym sklem.

Okna maji opryskany natér, mnohdy je viditelné zaslé surové dfevo, rozsah pfipadného
napadeni dfeva hnilobou bude zjistén béhem realizace. Okna nedoléhaji a netésni,imz
zpUsobuji zvySené tepelné ztraty v bytech. Neékteré tabulky chybi a vétSina skel je
poskrabanych, néktera skla jsou poni¢ené natérem.

Okna v pfizemi maji ve Spaletdch ocelové mfize, mfize se zachovaji.

Vchodové dvefe z namésti jsou difevéné z masivu, dvoukfidlové s pevnym nadsvétlikem.
Proskleni nadsvétliku je jednoduchym sklem a je ¢lenéné zaoblenymi pFiclemi. KFidla jsou
zdobend jednoduchymi kazetami. Kolem dvefi je kamenny portal.Bude provedena renovace
dvefi i portalu.

Dvefe z domovniho prachodu do dvora jsou dvoukfidlové s pevnymi bo¢nimi kFidly. Dvefe
jsou dfevéné s dievénou plnou vyplini ve tvaru kazet. Nadsvétlik je pevny rozdéleny svislymi
priclemi na tfi tabule, zaskleni jednoduchym sklem.

DalSi dvoje dvere ze dvora jsou palubkové. Dvefe jsou ve Spatném stavu a je vhodnd jejich
vyména za dvefe dfevéné s jednoduchymi kazetami. Ocelové zarubné § 80 cm se renovuiji,
ocelové zarubné § 90 cm se vymeni.



Navrhované resSeni:

OPRAVA FASADY

Pfi opravé fasady bude respektovano zakladni architektonické feSeni fasad. V plochach
budou omitky otlu€eny v pfipadé nesoudrznosti se zdivem. Pfipadné trhliny ve zdivu budou
hloubkové injektovany. Po ocisténi fasady se stabilizuji obnazené omitky a fragmenty
hloubkovym zpevihovacem omitek. Vyspravky a nové prvky budou provedeny jadrovou
omitkou na vapenné bazi stejného charakteru s omitkou zachovanou, profilace budou
plynule vytazeny pomoci Sablon v nezkomoleném tvaru. V zavéreéné fazi bude cely povrch
fasady sjednocen jemnozrnnym Stukem a po jeho vyzrani aplikovan barevny néatér.

Po postaveni leSeni bude povéfenym garantem NPU proveden prdzkum historické
barevnosti fasdd.Pokud nedojde k zachyceni historické barevnosti, bude zvolena stavajici
barevnost ve dvou odstinech : starorGZovéa — plochy, krémovéa — aktivni ¢lanky.Bude pouZzit
bud modifikovany vapenny natér nebo silikatovy natér.

Sokl bude proveden omitkou s hrubsi frakci kameniva.

Povrchovéa uprava zabradli balkonu bude provedena grafitovym natérem.

Vstupni kamenny portél bude 3etrné chemicky ocistén, zpevnén transparentnim prostfedkem
na bazi organokfemicitand a v mistech mechanického poskozeni doplnén tmelem- umélym
piskovcem.

Obraz na plechové desce mezi okny 1.patra bude pfed zah4jenim opravy fasady
demontovan a po skonceni oprav instalovan zpét na misto.

Bude vyménéno zvonkové tablo u vchodovych dvefi za kovoveé.
Mosazna deska v uliéni fasadé oznacujici kulturni pamatku bude vycisténa.
Pamétni deska nad vchodovymi dvefmi bude femesiné odborné opravena .

Budou zruSeny a odstranény viechny nefunkéni prvky z fasady(napf. vydech kamen WAW
v parapetech oken)

OKNA

Spaletova okna jsou subtilni a maji venkovni kfidla osazena v lici fasady s oteviranim ven a
vnitfni kfidla s otevirdnim dovnitf. Zaskleni venkovnich i vnitfnich kfidel je jednoduchym
sklem.

Bude provedena renovace oken, kiidla a rdmy budou opraveny, repasovany, bude
provedeno preskleni vdech oken sklem tl. do 4 mm. Vnitini kfidla se opatfi novym
silikonovym tésnénim do vyfrézované drazky. Venkovni kfidla se doplni difevénymi
okapnic¢kami nad spodnimi kfidly i nad hornimi kfidly tvofici nadsvétlik. Nékterd okna do
uliéni fasady maji tyto okapnic¢ky zachované. Do vybranych venkovnich kfidel se vsadi
otevirava vétraci tabulka,otevirani tabulky bude dovnitf, tabulka bude opatfena
polohovatelnou zardZzkou. Zamérem je mit v kazdé mistnosti aspon jednu vétraci tabulku.
Venkovni kfidla se oteviraji ven a budou vybavené zardZzkami pro fixaci pfi otevieni oken
v rizné poloze. V kazdém venkovnim okné bude jedna tabulka samostatné otevirava dovnitf
pro moznost vétrani pfi zavienych k¥idlech.

V pfipadé neopravitelného poskozeni bude okno vyménéno za novou repliku. Bude
provedena obnova natéru. Barva oken bude bila dle stavajiciho odstinu.



Stavajici historické kovéani bude renovovano, chybéjici nebo nefunkéni kovani bude dodano
jako mosazna replika.

Spalety jsou zd&né omitané. Spalety budou zagistény , preStukovany a vybileny. Rozméry
Spalet dle rozméru oken, hloubka 300 - 400 mm.

Bude provedena vymeéna vnitfnich parapet(. Vnitfni parapety budou ze systémovych desek,
aplikace s krytkami, barva bil4, design dle typu referenéniho vyrobku EDER. Rozméry
desek dle rozméra oken, hloubka parapetl u Spaletovych oken 200-250 mm, u
jednoduchych oken s dvojsklem 400 — 600 mm , podle tloustky zdi, bude zméfeno pred
objednanim.

Presné rozmeéry oken a parapetl si zhotovitel zaméfi na misté.

Stavajici meziokenni mfiZze se zachovaji, bude provedena obnova natéru. MfiZe jsou u oken
Vv prizemi.

Zhotovitel pfed zahajenim praci pfedlozi renovované okno a kovani jako vzorek
k odsouhlaseni zastupcem investora a pracovnikem pamatkové péce.

Venkovni omitka kolem rdmu0 bude opravena v ramci opravy fasady.

DVERE

Vchodové dvefe z namésti

Stavajici vchodové dvere jsou dievéné kazetové s nadsveétlikem. Bude provedena jejich
odborna femeslina oprava,obnova natéru dvefi . Budou odstranény staré natéry a dvere
budou natfeny polomatnym lazurovym nétérem v hnédé barvé, okopovy leskly plech se
vymeéni za povrchové upraveny hnédy. Provede se vyména vloZky a kovani , vyméni se
hlinikova koule/klika za historizujici nap¥. z ¢erného kovu.

Zadni vchodové dvefe

Dvefe z domovniho priachodu sméfuji do dvora, jsou dievéné kazetové, s nadsvétlikem,
budou odborné opraveny s obnovou néatéru dvefi . Budou odstranény staré natéry a dvefe
budou natfeny polomatnym lazurovym natérem v hnédé barvé. VloZzky a kovani budou
noveé.Kovani vhodné do historickych objektu

Dvoje vstupni dvefe ze dvora do domu jsou palubkové, budou vyménény za dfevéné
kazetové . Jedny ocelové zarubné budou nové (900/1970) a jedny se opravi (800/1970).
VloZky, kovani a prahy budou nové.Kovani vhodné do historickych objektu

Klempifské prace
Oplechovani prvkl fasad (fimsy,parapety,deStové Zlaby a svody) budou v pfipadé poSkozeni
vymeénény bud z titanzinku nebo pozinku. Natér téchto prvkd bude v barvé fasady.

Bezpecnost pii uzivani stavby, ochrana zdravi a pracovni prostredi

Dodavatelem stavby budou doloZzeny atesty na pouzité materidly a doklady o likvidaci
odpadu ze stavby a z provedenych bouracich praci.

Vzhledem k podminkam vyplyvajicim ze zakona 309/200 6 Sb., kterym se upravuji dalSi
poZadavky bezpe €nosti a ochrany zdravi p Fi praci v pracovn & pravnich vztazichao
zajist éni bezpe €nosti a ochrany zdravi p i €éinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovn épravni vztahy (zakon o zajist éni dalSich podminek bezpe €nosti a ochrany
zdravi p Fi praci)

-VZNIKA povinnost ur &it koordinatora
- JE zadavatel stavby povinen  oznamit zahajeni praci oblastnimu inspektoratu prace



- VZNIKA povinnost zpracovani planu BOZP,

1.Na stavenisti budou p Gsobit zam éstnanci jednoho zhotovitele.

2.VZNIKA povinnost ur &it koordinatora, jelikoz:

Stavebni prace se tykaji obnovy oken a fasady. Jedna se o udrzovaci prace podle § 103
odst. 1) ¢) stavebniho zakona. Navrhovanou obnovou nedojde k negativnimu ovlivnéni
osob, pozarni bezpecnost se nezméni, renovace oken je provedena do stavajicich otvord,
material oken se neméni. Do nosnych konstrukci se nezasahuje. Vzhled stavby se neméni,
okna jsou ve stejném ¢lenéni, tvaru a barvy podle puvodni barvy oken. Fasada se opravi
zakladnimi zednimi pracemi, fasada se nezatepluje. Obnovou fasady oken nedojde

k negativnimu ovlivnéni Zivotniho prostfedi ani bezpe&nosti pfi uzivani. Jedna se o kulturni
pamétku.

Dle zakona 309/2006 Sb §14 odst.(6) c) Pfi pfipravé a realizaci staveb nevyZadujicich
stavebni povoleni ani ohlaSeni podle zvlastniho pravniho predpisu ( § 103 stavebniho
zakona 183/2006 Sb.), se koordinator podle odstavce 1 neurcuje.

JelikoZ se jedna o pamatku, stavba vyZaduje stavebn i povoleni nebo ohlaeni a je
tFeba ur €it koordinatora.

3.
Oprava fasady a oken bude rozdélena do etap po jednotlivych fasddach. Pfedpokladana
doba trvani stavebnich praci a ¢innosti celkem bude cca 12 mésicu.

Datum zahjeni se upfesni pfed vybérovym fizenim na dodavatele stavby.

Realizaci budou provadét pracovnici jedné firmy, maximalni pocet pracovnika se
pfedpoklada v poc¢tu 10 osob v jednom pracovnim dni.

Celkovy planovany objem praci a ¢innosti b&hem se predpoklada cca 2400 pracovnich dni
v prepoctu na jednu fyzickou osobu.

Dle zadkona 309/2006 , § 15 odst.(1) a) a b) je zadavatel stavby povinen  oznamit zahajeni
praci oblastnimu inspektoratu prace .

Citace : Zakon 309/2006, § 15 (1) V pripadech, kdy p#i realizaci stavby

a) celkova pfedpokladana doba trvani praci a ¢innosti je delSi nez 30 pracovnich dnd, ve
kterych budou vykonavany prace a ¢innosti a bude na nich pracovat sou¢asné vice nez 20
fyzickych osob po dobu delSi nez 1 pracovni den, nebo

b) celkovy planovany objem praci a ¢innosti béhem realizace dila pfesdhne 500 pracovnich
dnd v pfepoctu na jednu fyzickou osobu,je zadavatel stavby povinen dorucit oznameni o
zahdjeni praci, jehoZ néleZitosti stanovi provadéci pravni predpis, oblastnimu inspektoratu
prace pfislusnému podle mista stavenisté nejpozdéji do 8 dnd pred pfedanim stavenisté
zhotoviteli;

JelikoZ se jedn& o uvedené p Fipady, vznik& povinnost ozndmeni oblastnimu
inspektoratu prace.

4.

Na staveniSti nebudou vykonavany prace a ¢innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému
ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi, dle Zakona 309/2006, § 15 odst.(2).

P#i realizaci stavby budou splnény zasady bezpecénosti a ochrany zdravi p/i praci na
stavenisti.

P/ stavebnich pracich je dodavatel povinen postupovat v souladu se zakonem ¢. 309/2006
Sh. CUBP, kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi p/i praci

v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi p#i ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy. Dale bude dodrZeno nafizeni viady ¢



591/2006 Sb, o blizSich miniméalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi préci
na stavenistich.

Zejména bude dodrZeno nafizeni vliady ¢.362/2005 Sb., o blizSich poZadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do
hloubky.

Pfiloha €. 5 k nafizeni vlady €. 591/2006 Sb.

Prace a €innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroze ni Zivota nebo
poskozeni zdravi, p Fi jejichZ provdd éni vznik& povinnost zpracovat plan

1. Prace vystavujici zaméstnance riziku poSkozeni zdravi nebo smrti sesuvem uvolnéné zeminy
ve vykopu o hloubce vétsi nez 5 m.

2. Prace souvisejici s pouzivanim nebezpeénych chemickych latek a smési klasifikovanych podle
pfimo pouzitelného pfedpisu Evropské unie jako akutné toxické kategorie 1 a 2 nebo pfi vyskytu
biologickych ¢&initel( podle zvlastnich pravnich predpisu.

3. Préace se zdroji ionizujiciho zafeni pokud se na né nevztahuji zvlaStni pravni predpisy

4. Prace nad vodou nebo v jeji t&ésné blizkosti spojené s bezprostfednim nebezpecdi utonuti.

5. Préace, pfi kterych hrozi pad z vysSky nebo do volné hloubky vice neZ 10 m.

6. Prace vykonavané v ochrannych pasmech energetickych vedeni popfipadé zafizeni
technického vybaveni.

7. Studnafské prace, zemni prace provadéné protlaovanim nebo mikrotunelovanim z
podzemniho dila, prace pfi stavbé tunell, pokud nepodléhaji dozoru organu statni banské
spravy’).

8. Potapécskeé prace.

9. Prace provadéné ve zvySeném tlaku vzduchu (v kesonu).

10. Prace s pouzitim vybusnin podle zvlaStnich pravnich predpist’).

11. Prace spojené s montazi a demontézi tézkych konstrukénich stavebnich dild kovovych,
betonovych, a dfevénych uréenych pro trvalé zabudovani do staveb.

JelikoZ budou préace probihat i ve vySce cca 11-12m nad okolnim terénem, VZNIKA podle bodu
5 pfilohy €. 5 k nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.
povinnost zpracovani planu bezpe ¢nosti a ochrany zdravi p # praci na stavenisti.

Zé&sady bezpeénosti a ochrany zdravi p/i praci na stavenisti:

PFi stavebnich pracich je dodavatel povinen postupovat v souladu se zakonem ¢. 309/2006
Sb. CUBP, kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pFi praci

v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy. Dale bude dodrZeno nafizeni vliady ¢
591/2006 Sb, o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich.

Veskeré prace budou provadény dle platnych CSN, TP, TKP a ZTKP. Zemni prace budou
provadény béznou technologii dle platnych predpist o bezpecénosti prace a nejsou proto v
projektu FeSena Zzadna mimoradné bezpeénostni opatfeni. (Zemni prace se nenavrhuji)

PFi provadéni pfedmétnych stavebnich praci je nutné dodrzovat pfedepsané technologie a
receptury dle platnych ¢i novelizovanych norem a smérnic. Dale je nutné dodrZovat veSkeré
platné bezpe&nostni pfedpisy a vyhlasky.

Po dobu vystavby bude vylou€en vstup tfetich osob na stavenisté.

Co se tyCe ochrany Zivotniho prostfedi, je nutné pfi provadéni veskerych stavebnich praci
dbat na nasleduijici:

- ochrana proti hluku a vibracim




- ochrana proti znec€iStovani pfilehlych komunikaci a nadmérné prasnosti

- ochrana proti znecisténi ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem

- ochrana proti znecisténi podzemnich vod, povrchovych vod a pfipadné i
kanaliza¢niho fadu

- ochrana stavajici vzrostlé zelené

PouZit4 stavebni mechanizace musi byt zabezpecéena tak, aby nemohlo dojit havarijnimu
Uniku nebo ukapd pohonnych hmot, oleju &i jinych provoznich hmot do pudy a do
podzemnich vod.

Zadné pevné objekty zafizeni stavenisté se nebudou zfizovat. Material se bude navazet
pribézné podle postupu stavby, ostatni drobny material se bude skladovat na pozemku
stavebnika.

Zaméstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni nebo montazni prace, zajisti vybaveni
pracovisté pro bezpecny vykon prace. Prace mohou byt zahjeny pouze tehdy, pokud je
pracovisté nalezité zajisténo a vybaveno.

Zaméstnavatel je povinen dodrZovat dalSi poZzadavky kladené na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci pfi pfipravé projektu a realizaci stavby, jimiZ jsou

a) udrZovani poradku a Cistoty na stavenisti,

b) usporadani stavenisté podle pfislusné dokumentace,

C) umisténi pracovisté, jeho dostupnost, stanoveni komunikaci nebo prostoru pro pfichod

a pohyb fyzickych osob, vyrobnich a pracovnich prostfedk( a zafizeni,

d) zajiSténi poZadavkd na manipulaci s materialem,

e) pfedchazeni zdravotnim rizikim pfi praci s bfemeny,

f) provadéni kontroly pfed prvnim pouZitim, b&hem pouZzivani, pfi udrzbé a pravidelném
provadéni kontrol stroju, technickych zafizeni, pfistroji a naradi béhem pouzivani s cilem
odstranit nedostatky, které by mohly nepfiznivé ovlivnit bezpe&nost a ochranu zdravi,

g) splnéni pozadavk( na odbornou zpusobilost fyzickych osob konajicich prace na stavenisti,
h) uréeni a Uprava ploch pro uskladnéni, zejména nebezpecénych latek, pfipravka a
materialu,

i) splnéni podminek pro odstrarfiovani a odvoz nebezpe&nych odpadd,

j) uskladriovani, manipulace, odstrafiovani a odvoz odpadu a zbytk( materiald,

K) pfizplisobovani ¢asu potfebného na jednotlivé prace nebo jejich etapy podle skuteéného
postupu praci,

l) pfedchazeni ohroZeni Zivota a zdravi fyzickych osob, které se s védomim zaméstnavatele
mohou zdrzovat na stavenisti,

m) zajiSténi spoluprace s jinymi osobami,

n) pfedchéazeni rizikim vzdjemného plsobeni €innosti provadénych na stavenisti nebo v jeho
tésné blizkosti,

0) vedeni evidence pfitomnosti zaméstnancl a dalSich fyzickych osob na stavenisti, které
mu bylo pfedano,

p) pfijeti odpovidajicich opatfeni, pokud budou na stavenisti vykonavany prace a €innosti
vystavujici zaméstnance ohrozeni Zivota nebo poskozeni zdravi,

-tyto prace se nebudou provadét

g) dodrzovani bliz§ich minimalnich pozadavku na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich stanovenych provadécim pravnim predpisem.

Obnova fasady a oken bude rozdélena do etap po jednotlivych fasadach.

Predpokladana doba trvani stavebnich praci a ¢innosti je 12 mésicu.
datum zahajeni 1.2.2020 — datum ukon&eni 25.1.2021

Dle rozsahu provadénych praci je nutno dodrZovat a respektovat zakony a nafizeni, zejména



Zakon €. 159/1992 Sb. kterym se méni a doplfiuje zakon €.174/1968 Sb. o statnim odborném
dozoru nad bezpec€nosti prace ,ve znéni zakona ¢. 575/1990 Sb.

Zakon €. 309/2006 Sh. kterym se upravuji dalSi poZzadavky bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci)

Narizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpe&nost a
ochranu zdravi na stavenistich

v oivs

Skodlivin v ovzdusi

Hygienicky predpis €. 41 - svazek 3777 - nejvyssi pfipustné hodnoty hluku a vibraci
Vyhlaska CUBP ze dne 15.4.1982, &. 48/1982 Sb.

Smérnice €. 58, Hyg. predpisy sv. 51/1981

Smeérnice €. 46, sv. 3978, O hygienickych poZzadavcich na pracovni prostfedi
Smérnice €. 66, sv. 58/1985

Vynos Ministerstva zdravotnictvi a soc. véci CR, 6. 74/1989

Smérnice Ministerstva zdravotnictvi CR, Hlavni hygienik CR &. 72/1986

Pracovnici, ktefi budou stavbu provadét, musi byt o vSech bezpecnostnich pfedpisech
prokazatelné pouceni. Ti pracovnici, ktefi budou pracovat v ochrannych pasmech
elektrickych vedeni, plynovodd, &i jinych vedeni musi byt navic prokazatelné pouceni o tom,
Ze se v téchto pasmech nachazeji a také o zplsobu prace v téchto pasmech.

Pfedevsim je tfeba zajistit bezpe€nost pfi manipulaci s bfemeny, zemnich pracich a pfi
pohybu techniky po komunikaci. Objekty v blizkosti stavby musi byt zajiStény tak, aby
nemohlo dojit ke Skoddm na majetku.

-prace v ochrannych padsmech nebude probihat

-zemni prace se nenavrhuji

Stavebni fyzika- tepelna technika, osvétleni, oslunéni, akustika-hluk,vibrace

Pfi opravé fasady a renovaci oken neni nutné zpracovani PENB, dle zdkona 406/2000 Sb.
v platném znéni, nejedna se o vétsi zménu dokoncené budovy .

Fasada se nezatepluje, okna zustavaji v pavodnim tvaru a skladbé.

,Vétsi zménou dokoncené budovy je minéna zména dokonéené budovy na vice nez 25 %
celkové plochy obalky budovy.“ - podle par. 2 odst. s) zakona 406/2000 Sb ve znéni novely
zakonem 318/2012.

Dle vyhlasky 78/2013 Sb. je treba dodrzet pozadavek na ménéné stavebni prvky, které musi
splfiovat doporu¢ené hodnoty U dle CSN 73 0540. Stavebni prvky se neméni.

Osvétleni stavajicimi okny je stavajici, podminky pro denni osvétleni se vylepsi novym
sklem, navrzeno je preskleni vSech oken.

Jedna se o stavajici budovu. Technicka zafizeni plsobici hluk a vibrace se nenavrhuje.
PFi kolaudaci stavby bude doloZena nezavadnost pouzitych materiald.

Zasady hospodareni s energiemi

-v projektu se nefesi, jedna se o stavajici stav, navrhované stavebni prace se netykaji
zmény hospodareni s energiemi. Podle predpokladu dojde renovaci oken k Usporam tepla
pro vytapéni.



Ochrana stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi

Ochrana pfed negativnimi G¢inky vnéjsiho prostfedi se nenavrhuje. Skodlivé vlivy se
neuvaZzuji a nepredpokladaji.

Stavajici stav vnéjSiho prostredi je stavajici a zistane beze zmény. Obnovou Spaletovych
oken , kter& jsou poSkozend a vétSinou netésni,se zlepSi stavajici zvukova neprizvuénost

plasté budovy.

Pozadavky na pozarni ochranu konstrukci
-pozadavky nevznikaji

Posuzovany objekt byl vyprojektovan a vystavén v dobé pied platnosti norem pozZarni
bezpecénosti staveb. Objekt je tfipodlazni.Objekt je vyuzivan k bydleni jako bytovy dim.
Stavba je pamatkové chranéna.

Stavebni Gpravy spoc€ivaji v renovaci venkovnich a vnitfnich okennich kfidel , opravé
vchodovych dvefi a v opravé fasady.

Material oken ani dvefi se neméni, stavajici Spalety jsou zdéné omitané a zachovaji se.
Oprava fasady spociva v obnové venkovni omitky a barevného natéru, zatepleni se
nenavrhuje.

Konstruké&ni systém objektu je z hlediska hoflavosti smigeny, dle &l. 7.2.8, CSN 730802.

V objektu se pozarni riziko v souvislosti renovaci oken ,dverfi a opravou fasady neméni.

udaje o pozadované jakosti navrzenych materiali a o pozadované jakosti provedeni;

Technické parametry dievénych oken a balkénovych dvefi:
« odolnost proti zatizeni vétrem podle CSN EN 12210 (min. C3)
« privzdusnost podle CSN EN 12207 (min. tfida 3)
« vodotésnost podle CSN EN 12208 (min. tfida 7A)
* celoobvodové utésnéni spary mezi stavebni konstrukci a rdmem nizkoexpanzni
montazni pénou

popis netradiénich technologickych postupu a zvlastnich pozadavka na provadéni a jakost
navrzenych konstrukci;

Pri opravé fasady bude respektovano zakladni architektonické feSeni fasad.

Vyspravky a nové prvky budou provedeny jadrovou omitkou na vdpenné bazi stejného
charakteru s omitkou zachovanou, profilace budou plynule vytazeny pomoci Sablon

v nezkomoleném tvaru.

Po postaveni leSeni bude povéfenym garantem NPU proveden prizkum historické
barevnosti fasad.

Vstupni kamenny portél bude 3etrné chemicky ocistén, zpevnén transparentnim prostfedkem
na bazi organokfemicitand a v mistech mechanického poskozeni doplnén tmelem- umélym
piskovcem.

popis pozZadované technologie

Demontaz kovani

Renovace stavajiciho kovani suchou mechanickou metodou, bez pouZiti kyselin

Dodani chybéjiciho nebo nefunkéniho kovani za nové repliky mosaz

Spasovani oken, promazani zamku a tahel + pohyblivych mechanizmu

Truhlafské vymeény posSkozenych €asti + truhlarské vyspravky detailu oken

Truhléiské z&chranné zajisténi musi probihat od Uplného zacatku akce tak, aby ohrozené
detaily nebyly poni€eny jakoukoliv pfipravnou €i stavebni €innosti.

Vymalba Spalet oken kvalitnim haSenym vzduSnym vapnem v podobé kaSe, odleZelého v
jdmé minimalné 2 — 5 let




Zednicka vyspravka Spalet omitkou s vhodnym sloZzenim plniva historické omitky na
vapencementové bazi

Stabilizovani obnazenych omitkovych fragment(

Frézovani drazky pro silikonové tésnéni + instalace silikonového tésnéni

Vypénéni rdmu oken nizkoexpanzni montézni pénou

Oplechovéani spodni ¢asti rAmu okna

Tmeleni epoxidovou pryskyfici,nebo maximalné polyesterovym tmelem
Impregnacni fungicidni natér

Natérovy systém na alkydové pryskyficové bazy s rozpoustédly bez aromatu
Natérovy systém odolny proti domacim Cisticim prostfedkiim a slabym kyselinam a louhu
Odstin Hedvabné matny

Truhlafské vyroba vicefunkénich kfidel s vloZzenim dvoufazového oteviraciho mechanismu.
Preskleni exteriérovych kfidel do 4mm skla s pouzitim tmelu na bazi akrylsilikonu
Preskleni interiérovych kfidel do 4mm skla s pouZitim tmelu na bazi akrylsilikonu

pozadavky na vypracovani dokumentace zajiStované zhotovitelem stavby - obsah a rozsah
vyrobni a dilenské dokumentace zhotovitele;

Zhotovitel si zajisti vyrobni a dilenskou dokumentaci na zékladé vlastniho pfesného
zaméfeni jednotlivych oken, dvefi, vnitfnich a venkovnich parapett a klempifskych prvku
Zhotovitel pfed zahajenim praci pfedloZi renovované okno a spole¢né s kovanim
predlozZi k odsouhlaseni zastupci investora a pracovnikovi pamatkoveé péce.

stanoveni pozadovanych kontrol zakryvanych konstrukci a pripadnych kontrolnich méfeni a
zkousek, pokud jsou pozadovany nad ramec povinnych - stanovenych prislusnymi
technologickymi predpisy a normami;

Kontroly budou provadény v rdmci kontrolnich dnti na stavbé.
Termin se odviji od realizace jednotlivych fasad, obnova fasad bude po etapach.

vypis pouzitych norem.
Dle rozsahu provadénych praci je pfedevSim nutno dodrZovat a respektovat technické normy

73 - NAVRHOVANI A PROVADENI STAVEB

CSN 73 6133 Néavrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

CSN 73 0550 Stanoveni tepelné technickych vlastnosti stavebnich konstrukci a budov.
Mé&Feni a kontrola tepelnych ztrat budov

CSN EN 1996-1-1 (731101) Navrhovani zdénych konstrukci - Cast 2: Volba materiald,
konstruovéani a provadéni zdiva

CSN P ENV 13670-1 (73 2400) Provadéni betonovych konstrukci

CSN EN 1090-1 (732601) Provadéni ocelovych konstrukei a hlinikovych konstrukci

CSN 73 2810 (732810) Dievéné stavebni konstrukce. Provadéni.

CSN 73 2901 (732901) Provadéni vnéjsich tepelné izolaénich kompozitnich systémd
(ETICS)

CSN 73 2902 (732902) Vnéjsi tepelné izolaéni kompozitni systémy (ETICS) - Navrhovani a
pouZziti mechanického upevnéni pro spojeni s podkladem

CSN 73 3130 (733130) Stavebni prace. Truhlarské prace stavebni. Zakladni ustanoveni
CSN 73 3451 (733451) Obecna pravidla pro navrhovani a provadéni keramickych obklad(
CSN 73 3610 (733610) Navrhovani klempitskych konstrukci

CSN EN 13914-1 (733710)

Navrhovani, piiprava a provadéni vnéjich a vnitfnich omitek - Cast 1: Vnéjsi omitky

CSN EN 13914-2 (733710)

Navrhovani, pfiprava a provadéni vngjsich a vnitfnich omitek - Cast 2: Vnitfni omitky



