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SMLOUVA O dílo 
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Smlouva“) 
	SMLUVNÍ STRANY

	I. Objednatel

	název:
	KH TEBIS s.r.o.

	se sídlem:
	Kutná Hora, Puškinská 641, PSČ 28401

	kontaktní adresa:
	

	IČO:
	47542713

	DIČ:
	CZ47542713

	zastoupen:
	Ing. Tomášem Pilcem, jednatelem

	zapsán v obchodním rejstříku:
	u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 25952

	bankovní spojení:
	________________

	kontaktní osoba:
	Kateřina Lebedová

	telefonní kontakt:
	+420 724 202 010

	e-mailový kontakt:
	info-khtebis@seznam.cz

	II. Zhotovitel
	

	Název / jméno, příjmení:
	________________

	se sídlem / místem podnikání:
	________________

	IČO:
	________________

	DIČ:
	________________

	zastoupen:
	________________

	zapsán v obchodním rejstříku:
	________________

	bankovní spojení:
	________________

	kontaktní osoba:
	________________

	telefonní kontakt:
	________________

	e-mailový kontakt:
	________________




Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo též jednotlivě jen „Smluvní strana“


předmět smlouvy
1. [bookmark: _Ref331407921][bookmark: _Hlk63122452]Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto Smlouvou provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo v podobě vypracování projektové dokumentace pro realizaci stavby, soupisu prací a výkazu výměr a související činnosti v rámci projektu „Úspory primární energie v SZT Kutná Hora“ (dále jen „Dílo“). Podkladem pro zhotovení Díla je Energetický posudek s názvem úspory energie v SZT – KH TEBIS s.r.o. ze dne 30. 10. 2020 a Podnikatelský záměr úspory primární energie v SZT Kutná Hora 2020 ze dne 4. 9. 2020. 
2. Objednatel se zavazuje dokončené Dílo převzít a zaplatit cenu za podmínek ve Smlouvě stanovených.
3. U předmětu této Smlouvy se předpokládá spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Zhotovitel je povinen připravit veškeré části dokumentace tak, aby bylo umožněno spolufinancování. 
4. Předmětem díla je v rozsahu definovaném v čl. II. Smlouvy:
a. zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby podle vyhlášky o dokumentaci staveb, včetně soupisu prací a výkazu výměr, (dále jen „zpracování DPS“); Předmět díla je blíže definován v příloze P1 Smlouvy.
5. Součástí plnění dle této Smlouvy ve všech fázích je dále:
a. zajištění průzkumů a veškerých podkladů nezbytných pro splnění předmětu Díla;
b. koordinace zpracování a případného dopracování projekčních činností potřebných k realizaci konkrétní etapy Díla, zejména doplnění podmínek Objednatele do zpracovávané projektové dokumentace;
c. předání Díla k připomínkovému řízení Objednateli, vyhodnocení připomínek Objednatele a jejich zapracování do Díla;
d. potřebná koordinace s dotčenými subjekty;
e. poskytnutí takových odborných a souvisejících výkonů, které vedou k naplnění záměru a účelu vymezenému touto Smlouvou. 
6. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení Díla. Zhotovitel prohlašuje, že má potřebnou odbornou způsobilost, zkušenosti a oprávnění vykonávat činnost, která je předmětem této Smlouvy.
7. Zhotovitel je povinen provést Dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li všem požadavkům stanoveným v této Smlouvě a jejích přílohách a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této Smlouvy jako úplné a bezvadné a ve lhůtách touto Smlouvou sjednaných předány Objednateli.

  
rozsah a členení díla
1. Zhotovitel v rámci díla zajistí zpracování DPS pod následujícími podmínkami:
a. zpracování DPS musí být provedeno podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s aplikací § 4 a § 5 vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dalšími platnými technickými normami, a dalšími relevantními předpisy;
b. rozsah a obsah DPS bude odpovídat příloze č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a to v rozsahu A – D (Průvodní zpráva, Souhrnná technická zpráva, Situační výkresy, Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení). K dokumentaci je Zhotovitel povinen předložit dokladovou část;
c. součástí DPS bude soupis prací dodávek a služeb (dále jen „položkový rozpočet“) v rozsahu uvedeném v čl. 2. odst. 2.
2. Součástí zpracované DPS bude položkový rozpočet splňující následující podmínky:
a. položkový rozpočet bude splňovat požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a prováděcí vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;
b. položkový rozpočet bude respektovat kompletní finanční limit stavby stanovený objednatelem;
c. v případě stavebních prací musí být rozpočet zpracován pouze v jedné cenové soustavě, a to buď v cenové soustavě ÚRS, nebo v cenové soustavě RTS, tak, aby bylo možné posouzení a porovnání jednotlivých koncových položek rozpočtu;
d. položkové rozpočty musí být zpracovány zvlášť pro jednotlivé stavební objekty a dále členěny dle zvyklostí výše uvedených ceníků, včetně krycích listů rozpočtu a souhrnného listu rozpočtu;
e. způsobilé náklady cen stavebních prací budou stanoveny maximálně do úrovně hodnoty cen stavebních prací dle zvolené cenové soustavy;
f. pro jednotlivé položky a podpoložky musí být uvedeny počty jednotek (např. ks, kg, m, m2, m3 apod.), ceny za jednotku a celkový náklad;
g. tam, kde je to možné, budou položkové rozpočty doloženy bez souborů, kompletů a R-položek;
h. v případě obsažení souborů, kompletů či R-položek bude dodáno samostatné ocenění položek souborů, kompletů a R-položek.
3. Zhotovitel v rámci díla zajistí zpracování DPS pod následujícími podmínkami:
a. Zhotovitel je povinen popsat předmět díla jednoznačně, bez použití značkové specifikace (konkrétních názvů a označení výrobků, eventuálně obchodních firem, s důsledným vynecháním označení výrobců použitých materiálů, výrobků a zařízení) v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a příslušných vyhlášek. Součástí DPS bude též podrobný popis standardů a podrobný kontrolní rozpočet stavby a slepý výkaz výměr. Součástí tohoto plnění je i poskytování součinnosti v průběhu zadávacího řízení spočívající v zodpovídání dotazů týkající se DPS a její případná úprava dle těchto dotazů.
4. Ze zpracované DPS musí být patrné použití vhodné koncepce, technologií a materiálů.
5. Objednatel bude při realizaci díla postupovat samostatně. 
6. Veškerá činnost bude prováděna v souladu se zněním zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) a souvisejícími vyhláškami, zejména vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb., vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že v případě novelizace kteréhokoliv z výše uvedených právních předpisů či v případě vydání nového právního předpisu upravujícího předmět plnění díla v době plnění díla provede aktualizaci projektové dokumentace ve smyslu v tu dobu platných právních předpisů.
7. Zhotovitel je srozuměn s tím, že předmět této smlouvy bude požit mimo jiné i jako příloha k žádosti o dotaci z operačního programu Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Objednatel se tedy zavazuje, že při vypracování díla zohlední i tuto skutečnost, tj. předmět díla vyhotoví tak, aby mohl být použit jako příloha k žádnosti o dotaci z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

  
způsob vypracování díla
1. Textová a výkresová část dokumentace DPS bude vypracována dodána 3x v elektronické podobě a v 6 tiskových vyhotoveních z toho 3 vyhotovení budou opatřena autorizačním razítkem. 
2. Výstupy nezahrnuté v čl. III. odst. 1 a 2 budou předány 1x v elektronické podobě.
3. Na požádání Objednatele Zhotovitel dodá další vyhotovení v požadovaném počtu za úhradu, a to do 5 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy Zhotoviteli.
4. Při vypracování dokumentace bude Zhotovitel dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy, dojednání této smlouvy a bude se řídit podklady Objednatele, odevzdanými ke dni uzavření této smlouvy, zápisy a dohodami smluvních stran a vyjádřeními veřejně-právních orgánů a organizací.
5. Elektronický formát dokumentace musí splňovat následující podmínky:
a. být kompatibilní s prostředím MS Windows a MS Office tam, kde to povaha souboru nevylučuje;
b. u položkových rozpočtů se musí jednat o exportní soubory software pro tvorbu a kalkulaci rozpočtů;
c. dokumentace bude předána na digitálním nosiči CD, DVD či USB;
d. dokumentace v elektronické podobě, včetně dokladové části, bude obsahovat soubory ve formátu PDF a zdrojové soubory;
e. dokumentace bude dále obsahovat 10 x slepý a 2 x oceněný výkaz výměr ve formátu xls, xml a pdf;
f. výkresy budou doloženy ve formátech dwg i pdf, ostatní části ve formátu doc a xls;
g. Smluvní strany zároveň sjednávají, že jedno vyhotovení v listinné i elektronické podobě budou určeny pro Objednatele. Elektronická verze bude doplněna o podobu souborů v otevřených formátech (dwg, doc, xls, aj.) a zároveň bude obsahovat oceněný výkaz výměr.




PROVEDENÍ DÍLA a TERMÍN DOKONČENÍ 
1. Zhotovitel se zavazuje předat Dílo v termínu do 80 dnů od podpisu smlouvy. 
2. Předmět plnění podle této smlouvy je splněn 
a.  vypracováním a odevzdáním dokumentace Objednateli; předáním díla se rozumí osobní odevzdání dokumentace a podpis předávacího protokolu zástupcem Objednatele.
3. Budou-li na Díle v době předání jakékoliv zjevné vady nebo nedodělky, které by jakýmkoliv způsobem, samy o sobě nebo ve spojení s jinými, bránily řádnému užívání Díla, není Objednatel povinen Dílo převzít. 
4. V případě, že se vyskytne jakákoli překážka, zejména
a. prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti, které by podmiňovalo plnění Zhotovitele;
b. okolnosti vylučující odpovědnost dle § 2913 odst. 2 OZ, 
c. překážka vyšší moci atp.,
která by mohla mít jakýkoli dopad do termínů plnění Díla, zavazuje se Zhotovitel o této překážce Objednatele písemně informovat, a to nejpozději do pěti (3) kalendářních dnů od okamžiku, kdy se tato překážka vyskytla. Pokud Zhotovitel Objednatele v této třídenní lhůtě o překážkách písemně neinformuje, zanikají veškerá práva Zhotovitele, která se na existenci příslušné překážky váží, zejména Zhotovitel nebude mít nárok na jakékoli posunutí termínů plnění Díla.


CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Cena Díla byla dohodou Smluvních stran stanovena na částku ______________ bez DPH (dále jen „Cena Díla“.
2. Nárok na zaplacení Ceny Díla je sjednávají smluvní strany následovně: 
Zhotovitel je oprávněn fakturovat první část ceny ve výši 10 % z ceny díla po podpisu této smlouvy.
Zhotovitel je oprávněn fakturovat druhou část ceny ve výši 90 % z ceny Díla po řádném předání a převzetí Díla Zhotovitelem. 
3. Cena Díla je maximální a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele na provedení Díla v dohodnutém rozsahu a termínu. Jakékoliv změny Díla musí být zakotveny v dodatku k této Smlouvě podepsaném oběma Smluvními stranami.
4. Splatnost faktur je sjednána na 14 dnů. Faktura bude posílána Objednateli ve formátu PDF na e‑mailovou adresu uvedenou v hlavičce smlouvy, nebude-li dohodnuto jinak.
5. Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů. V případě, že faktura nebude vystavena v souladu se Smlouvou, je Objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění Zhotoviteli, aniž se dostane do prodlení s úhradou odměny. Lhůta splatnosti částky k úhradě dle faktury počíná běžet znovu od doručení doplněné/opravené faktury Objednateli. Pro včasnost platby je vždy rozhodující den, kdy byla platba odepsána z účtu Objednatele.


práva a POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
Zhotovitel je v průběhu realizace Díla i po jeho dokončení povinen poskytnout Objednateli na jeho žádost součinnost nezbytnou ke schválení Díla příslušnými úřady, zejména předložit požadované dokumenty a zajistit schválení Díla příslušnými úřady.
Zhotovitel se zavazuje: 
realizovat Dílo v dohodnutém rozsahu, množství a kvalitě;
postupovat při provádění Díla dle této Smlouvy s odbornou péčí, v souladu s platnými právními předpisy a plnit si své povinnosti řádně a včas; 
upozornit Objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů k realizaci Díla;
chránit práva a oprávněné zájmy Objednatele, jednat čestně a svědomitě, důsledně využívat všechny zákonné prostředky a uplatňovat vše, co podle svého přesvědčení a zadání Objednatele pokládá za prospěšné, je přitom vázán zejména zadáním Objednatele;
na požádání po vzájemné dohodě konzultovat průběh realizace plnění s Objednatelem;
na vyžádání či po skončení Smlouvy vrátit Objednateli veškeré materiály, které mu byly z jeho strany pro účely provádění Díla dle této Smlouvy předány;
poskytnout Objednateli veškerou možnou součinnost;
informovat Objednatele o všech změnách, jež by mohly mít vliv na plnění dle této Smlouvy.
Objednatel se zavazuje:
na základě požadavků Zhotovitele poskytovat Zhotoviteli informace a podklady potřebné pro plnění této Smlouvy.
předat Zhotoviteli tyto podklady:
zaměření a podklady ke stávající infrastruktuře;
dokumentaci – Energetický posudek s názvem úspory energie v SZT – KH TEBIS s.r.o. ze dne 30. 10. 2020 a Podnikatelský záměr úspory primární energie v SZT Kutná Hora 2020 ze dne 4. 9. 2020. 
poskytnout Zhotoviteli potřebnou spolupráci, spočívající především v odevzdání doplňujících údajů, upřesnění podkladů a zpřístupnění potřebných objektů. Tuto spolupráci poskytne Zhotoviteli nejpozději do 7 dní od jejího vyžádání. V případě, že se bude jednat o spolupráci, kterou nemůže Objednatel zajistit vlastními silami, bude lhůta stanovena dohodou.

 
ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA 
1. Na odevzdané Dílo, které je předmětem této smlouvy, poskytuje Zhotovitel záruku v trvání 36 měsíců od data předání a převzetí. 
2. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět plnění má v době jeho předání Objednateli a po dobu záruční lhůty bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, normami (ČSN, popř. jinými předpisy je nahrazujícími), popřípadě vlastnosti obvyklé: dále odpovídá za to, že předmět plnění nemá právní vždy, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. Zhotovitel odpovídá též za to, že navržené řešení obsažené v předané projektové dokumentaci je technicky realizovatelné v souladu s obecně závaznými předpisy a technickými normami, které se se vztahují k předmětu plnění a že řešení projektové dokumentace je navrženo s přihlédnutím k Objednatelem stanovenému účelu ekonomicky přeměřené.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů převzatých od Objednatele, jejichž vadnost či nesprávnost nemohl ani při vynaložené veškeré relevantní péči zjistit. Objednatel odpovídá za to, že jím předané podklady a doklady jsou bez právních vad.
4. Pro případ vady dokumentace sjednávají smluvní strany právo Objednatele požadovat a povinnost Zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vady. Možnost jiného dojednání se nevylučuje. Zhotovitel se zavazuje případné vady dokumentace odstranit bez zbytečného odkladu ve lhůtě dohodnuté s Objednatelem.
5. Případnou reklamaci vady dokumentace, zhotovené dle této smlouvy, je Objednatel povinný uplatnit bezodkladně po zjištění vady, a to písemnou formou do rukou Zhotovitele.


výsledky činnosti
V případě, že v důsledku činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy bude vytvořeno Dílo, které je předmětem práva průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, Smluvní strany sjednávají, že
a. vykonavatelem majetkových práv k předmětu duševního vlastnictví je výhradně Objednatel a Zhotovitel není oprávněn užít předmět duševního vlastnictví či jiné osobě udělit oprávnění k výkonu tohoto práva. Smluvní strany se dohodly, že odměna za případné poskytnutí oprávnění k výkonu uvedeného práva ze strany Zhotovitele je již obsažena v ceně Díla stanovené touto Smlouvou;
b. Dílo je Objednatel oprávněn užívat k jakémukoli účelu a bez omezení, je zejména oprávněn Dílo vyrábět, upravovat, šířit, pronajímat, poskytovat jakoukoli formou k užívání jiným subjektem, udělil licenci k užívání díla jiným subjektům, apod. 
V případě, že v důsledku činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy bude vytvořeno jakékoliv autorské Dílo ve smyslu ustanovení § 2 autorského zákona, poskytuje tímto Zhotovitel Objednateli výhradní licenci k užití autorského díla, a to bez časového a územního omezení, ke všem způsobům užití, jež povaha tohoto díla umožňuje. Vykonavatelem majetkových práv k dílu je tak výhradně Objednatel a Zhotovitel není oprávněn užít Dílo či jiné osobě udělit oprávnění k výkonu tohoto práva. Smluvní strany se dohodly, že odměna za případné poskytnutí oprávnění k výkonu uvedeného práva ze strany Zhotovitele je již obsažena v ceně Díla stanovené touto Smlouvou
Výsledky činnosti Zhotovitele, které vznikly při plnění povinností plynoucích z činností dle této Smlouvy a které nejsou autorskými díly, vynálezy či průmyslovými vzory, je Zhotovitel povinen užívat pouze v rámci činnosti pro Objednatele. Zhotovitel není oprávněn užívat taková díla ke svým účelům či umožnit jejich užití třetímu subjektu.  
Objednatel má možnost k právům nabytým v tomto článku Smlouvy udělovat sublicence třetím osobám bez jakéhokoliv časového nebo územního omezení a ke všem způsobům užití. Veškerá práva Objednatele nabytá dle tohoto článku Smlouvy trvají i po skončení Smlouvy a případné odstoupení od Smlouvy na ně nemá vliv.
Veškerá práva Objednatele nabytá dle tohoto článku Smlouvy trvají i po skončení Smlouvy a případné odstoupení od Smlouvy na ně nemá vliv.


NAKLÁDÁNÍ S DŮVĚRNÝMI INFORMACEMI
Smluvní strany konstatují, že před podpisem této Smlouvy sdělil Objednatel Zhotoviteli informace, které považuje za důvěrné. Smluvní strany se dohodly, že s informacemi popsanými v předchozí větě tohoto odstavce bude nakládáno dle ujednání této Smlouvy, zejména pak v souladu s následujícími odstavci tohoto článku Smlouvy, což Smluvní strany výslovně potvrzují a činí nesporným.
Smluvní strany shodně konstatují, že při poskytování plnění dle této Smlouvy bude ze strany Objednatele docházet ke sdělování informací Zhotoviteli. Objednatel považuje tyto informace za důvěrné a nemá zájem na jejich zveřejnění. 
Za důvěrné informace Objednatel považuje veškeré informace, které splňují současně kritéria:
jde o informaci nebo dokumentaci poskytnutou Objednatelem Zhotoviteli v ústní nebo v písemné formě, zejména informaci, kterou se Zhotovitel dozvěděl při poskytování plnění dle této Smlouvy, a
jde o informaci nebo dokumentaci, kterou lze označit za skutečnost konkurenčně významnou, určitelnou, ocenitelnou a v příslušných kruzích běžně nedostupnou, která má být podle jejich původce či majitele utajena.
Za důvěrné se rovněž považují ty informace, které jsou takto výslovně označeny. K tomuto označení postačí vyznačení nápisu „důvěrné“ např. na obal nosiče informací, do e-mailu, na faxovou zprávu, či jinou písemnost.
Objednatel považuje za důvěrné informace také informace:
o podmínkách spolupráce a cenových nabídkách Smluvních stran; 
o recepturách a pracovních postupech Objednatele;
využívaných technologiích a technologických procesech vztahujících se k Vybavení,
o technickém řešení Vybavení.
Ochrany na základě této Smlouvy nepožívají informace:
které se staly veřejně přístupnými, pokud se tak nestalo porušením povinnosti jejich ochrany Smluvní stranou, 
dále informace získané Zhotovitelem na základě postupu nezávislého na této Smlouvě nebo druhé straně, pokud je Zhotovitel schopen tuto skutečnost doložit, 
informace poskytnuté třetí osobou, která takové informace nezískala porušením povinnosti jejich ochrany, a
které byly Zhotovitelem zveřejněny s předchozím písemným souhlasem Objednatele.
Zhotovitel se zavazuje tyto důvěrné informace chránit, respektovat a nezpřístupnit je třetím osobám, a to ani v důsledku nedbalosti, nevyužívat žádnou důvěrnou informaci Objednatele pro svou potřebu, pro potřebu vlastního podnikání, ani pro potřebu jakékoli třetí osoby, bez předchozího souhlasu Objednatele. Zhotovitel se zavazuje vynaložit veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, k zamezení přístupu k výše uvedeným informacím jakékoliv neautorizované třetí osobě. 
Zhotovitel se současně zavazuje nezjišťovat ani nikterak nezkoumat samotnou podstatu nebo charakter poskytnuté důvěrné informace. V případě, že činností Zhotovitele dojde k zjištění podstaty důvěrné informace, není Zhotovitel jakkoliv oprávněn s takto zjištěnou informací nakládat a zavazuje se nadále ji uchovávat jako důvěrnou. 
Zhotovitel se zavazuje zacházet s důvěrnými informacemi po celou dobu existence důvěrných informací, a to i po skončení spolupráce, ledaže tyto informace budou zveřejněny nebo zpřístupněny.
Zhotovitel je oprávněn zpřístupnit důvěrné informace pouze těm zaměstnancům, kteří potřebují znát tyto důvěrné informace pro řádný výkon činnosti Zhotovitele v rámci provádění Díla. Současně je Zhotovitel povinen zavázat tyto subjekty k dodržování pravidel nakládání s důvěrnými informacemi minimálně v rozsahu stanoveném touto Smlouvou.


Sankce
1. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je při nedodržení termínu dokončení Díla oprávněn nárokovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny Díla za každý den prodlení až do dne dokončení a předání Díla. 
2. V případě porušení ujednání o nakládání s důvěrnými informacemi dle článku VII. této Smlouvy ze strany Zhotovitele je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení. 
3. Uplatněním smluvní pokuty není nijak dotčeno právo na náhradu vzniklé škody. 


VYŠŠÍ MOC
Jakékoliv neplnění, nebo zpoždění při plnění kterékoliv části této Smlouvy nepředstavuje porušení Smlouvy a nevede ke vzniku jakéhokoliv nároku na odškodnění, pokud k němu dojde během trvání zásahu vyšší moci a v rozsahu, ve kterém je zpoždění nebo neplnění zaviněno tímto zásahem vyšší moci. Dotčená strana musí druhé straně do 48 hodin od okamžiku, kdy se o takovém zásahu dověděla, zaslat sdělení o takovéto události s veškerými údaji o tomto zásahu vyšší moci a konkrétními závazky, které tím budou dotčeny. Strana, jejíž plnění Smlouvy je zpožděno nebo znemožněno, bezodkladně použije přiměřené úsilí pro zmírnění následků tohoto zásahu vyšší moci a napraví tyto následky co nejdříve a obnoví plnění této Smlouvy, jakmile to bude možné po skončení zásahu vyšší moci.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
2. Ukončením Smlouvy nezanikají ustanovení, která mají podle zákona nebo Smlouvy trvat i po zrušení Smlouvy. Ukončením Smlouvy především nezaniká nárok na náhradu škody. Ukončení Smlouvy se také nijak nedotýká dohody Smluvních stran o způsobu nakládání s výsledky činnosti dle čl. VI. této Smlouvy a důvěrnými informacemi dle čl. VII. této Smlouvy.
3. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom. Tuto Smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze formou písemných číslovaných dodatků. 
4. Tato Smlouva nahrazuje veškerá předchozí ujednání, dohody a předběžné dohody uzavřené mezi Smluvními stranami, které se týkají plnění této Smlouvy, a obsahuje v sobě veškeré dohody Smluvních stran o předmětu této Smlouvy.
5. Tato Smlouva se řídí a je vykládána v souladu s právními předpisy České republiky, bez ohledu na kolizi právních řádů. Strany se dohodly, že případné spory budou řešeny před místně a věcně příslušným soudem v České republice dle sídla Objednatele.
6. Smluvní strany potvrzují, že se s textem této Smlouvy seznámily před jejím podpisem a je jim znám její význam. Dále Smluvní strany potvrzují, že veškerým ustanovením Smlouvy i jejích příloh plně a bez jakýchkoli obtíží porozuměly a nepovažují je za nevýhodná.

	NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem Smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně, zejména tísně finanční.

Přílohy: Příloha P1


	V _____________ dne _____________
	V _____________ dne _____________

	

	

	_______________________________
	_______________________________

	KH TEBIS s.r.o.
zast. Ing. Tomášem Pilcem, jednatelem
	_____________ 

	
	


Příloha P1 ke smlouvě o dílo 

Popis současného stavu
Tepelné potrubí soustavy CZT je kompletně provedeno v technologii předizolovaného potrubí, třídy izolací 1 až 3 dle jednotlivých etap realizace (převážná část v roce 1994). Jedná se o podzemní bezkanálové uložení potrubí (dvoutrubní), které je vybaveno detekcí poruchy těsnosti.
Teplo je dodáváno ve formě teplé vody celkem do 93 předávacích míst (domovních předávacích stanic). Zásobování předávacích míst primární topnou vodou zajišťují oběhová čerpadla umístěna v jednotlivých kotelnách. Teplota topné vody je ekvitermě regulována dle venkovní teploty.
Tlaková úroveň obou hlavních systémů kotelen Hlouška a Šipší je rozdílná, protože konfigurace terénu byla podmínkou pro tlakově nezávislé provedení objektových stanic (PN 10 bar) zásobených z kotelny Šipší, zatímco ostatní systémy jsou řešeny tlakově závislými stanicemi (PN 6 bar).

Potrubní rozvody 
jsou v dobrém technickém stavu. Trubky jsou opatřeny kvalitní teplenou izolací v tloušťkách odpovídajících platné legislativě. Problémem soustavy je její hydraulické vyvážení a neregulované odběry tepla, které způsobují zvýšené tepelné ztráty.

Objektové předávací stanice
Každé odběrné místo je vybaveno regulační sestavou, jejíž součástí je oběhové čerpadlo a regulační elektroventil, který primární topnou vodu vyreguluje dle ekvitermní křivky na základní topný spád. Dále je zde osazena stanice na ohřev teplé vody a akumulační nádoba. Odběrná místa v okrsku Hlouška jsou řešena jako tlakově závislá, v okrsku Šipší jsou stanice s tlakovým odcloněním.

Lokalita kotelny Hlouška
U všech stanic je systém ÚT tlakové závislý (směšovací ventily). V lokalitě je celkem 31 stanic, ze kterých je 25 s dodávkou ÚT a TV a 5 stanic pouze s dodávkou ÚT.

Lokalita kotelny Šipší
U všech stanic je systém ÚT tlakové nezávislý (deskové výměníky). V lokalitě je celkem 62 stanic, ze kterých je 55 s dodávkou ÚT a TV, 2 stanice pouze s dodávkou ÚT. U 5 předávacích míst je dodávka do předávacích stanic výměníkového typu ve vlastnictví odběratele (školská zařízení) + 1 x odběr přímo z kotelny Šipší (12 m potrubí ve vlastnictví odběratele s měřením na patě objektu).

Zhodnocení hospodárnosti nakládání s energií – zjištění EP
Na základě analýzy stávajícího stavu byla odhalena následující zjištění:
• Rozvody tepla nejsou optimálně hydraulicky vyvážené.
• Odběry tepla není možno ze strany odběratele dálkově regulovat.
Oba z výše uvedených důvodů mají dopad na zvýšené tepelné ztráty v rozvodech.


Navrhovaná opatření ke snížení spotřeby energií
Na základě analýzy stávajícího stavu byla navržena a posouzena následující energeticky úsporná opatření.

• NO1 – Modernizace stávajících zastaralých objektových stanic tepla (94 ks).
• NO2 – Modernizace hydrauliky distribuční sítě včetně zavedení systému řízení dodávek tepla založeného na instalaci nové nadstavbové softwarové platformy.
Popis navrhovaných opatření ke snížení spotřeby energií
NO1 – Modernizace stávajících zastaralých objektových stanic tepla (94 ks)
V rámci opatření bude provedena modernizace stávajících zastaralých objektových stanic tepla (celkem 4 ks), přednostně části měření a regulace (MAR), tepelné izolace a nové fakturační měřiče tepla v místě předání, a dále návazně dle zjištěného stavu i části hydraulika primárního okruhu, části strojní technologie a silová elektro (po revizích vnitřního stavu předávacích stanic, tj. výměníků nebo směšovacích uzlů, potrubí, armatur, čerpadel a zásobníků na teplou vodu), vše s ohledem na ekonomické přínosy rekonstrukce té které tlakově oddělené či směšovací předávací stanice. Opatření dlouhodobě sníží ztráty tepla, zlepší systém předávání tepla na patách objektů, tj. zejména monitoring potřeb a spotřeb tepla a řízení jejich dodávek, a dále zpřesní měření odběrů vč. plnění požadavků na účinnosti předávání tepla, tj. zejména monitoring vychlazování vratné topné vody zpět pro primární zdroj CZT apod.

NO2 – Modernizace hydrauliky distribuční sítě včetně zavedení systému řízení
dodávek tepla založeného na instalaci nové nadstavbové softwarové platformy
Modernizace hydrauliky distribuční sítě spočívá ve výměně a doplnění nových hydraulických regulačních ventilů na primární straně předávacích nebo výměníkových stanic tepla a hlavních potrubních uzlech, včetně nové regulace průtoků a tlaků topné vody v závislosti na klimatických podmínkách, požadavcích na rychlost a objemy dodávek tepla a ekonomiku distribuce, tj. teplotní spád vychlazování zpátečky, vše s cílem optimalizace průtoků a snížení ztrát tepla a úspor primární energie.
Instalace nové nadstavbové softwarové platformy umožní integraci a sdílení dat z jednotlivých stanic tepla a hydraulických uzlů sítě pro monitoring a řízení hydrauliky v závislosti na klimatických podmínkách a smluvních odběrech, dále umožní zefektivnit fakturaci tepla, a další budoucí sdílení a předávání energetických dat odběratelům tepla či majitelům nemovitostí přímo v místech předávání, a to na principu portálového řešení pro on-line přístupy zákazníků.

Dělení dokumentace pro provádění stavby do provozních souborů
PROVOZNÍ SOUBOR PS 01 – Modernizace objektových stanic tepla
Modernizace stávajících zastaralých objektových stanic tepla (celkem 94 ks), přednostně části měření a regulace (MAR), tepelné izolace a nové fakturační měřiče tepla v místě předání, a dále návazně dle zjištěného stavu i části hydraulika primárního okruhu a části strojní technologie a silová elektro (po revizích vnitřního stavu předávacích stanic, tj. výměníků nebo směšovacích uzlů, potrubí, armatur, čerpadel a zásobníků na teplou vodu), vše s ohledem na ekonomické přínosy rekonstrukce té které tlakově oddělené či směšovací předávací stanice.
PROVOZNÍ SOUBOR PS 02 – Modernizace hydrauliky sítě
Modernizace hydrauliky distribuční sítě, spočívající ve výměně a doplnění nových hydraulických regulačních ventilů na primární straně předávacích nebo výměníkových stanic tepla a hlavních potrubních uzlech, včetně nové regulace průtoků a tlaků topné vody, vše s cílem optimalizace průtoků a snížení ztrát tepla a úspor primární energie v systému CZT.
PROVOZNÍ SOUBOR PS 03 – Modernizace systému řízení dodávek tepla
Instalace nové nadstavbové softwarové platformy, umožňující integraci a sdílení dat z jednotlivých stanic tepla a hydraulických uzlů sítě pro monitoring a řízení hydrauliky v závislosti na klimatických podmínkách a smluvních odběrech, dále umožňující zefektivnit fakturaci tepla, a dále umožňující další budoucí sdílení a předávání energetických dat ZÁKAZNÍKŮM, tj. odběratelům tepla či majitelům nemovitostí přímo v místech předávání, a to na principu portálového řešení pro on-line přístupy zákazníků (tj. např. aplikace pro chytré mobilní telefony/i-PADy pro monitoring dodávek, náměry a odečty měřidel, rozúčtování nákladů na teplo a teplou vodu využitím objektových měřidel a indikátorů na topných tělesech, tzv. Smart-Monitoring či Smart-Metering v rámci tzv. SMART-CITY systémů).

Při zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby bude Zhotovitel respektovat následující dříve zpracované dokumenty:
1. EP_SZTE_final_s_razitky.pdf (Energetický posudek: Úspory energie v SZT – KH TEBIS s.r.o., VŠB TU Ostrava. 30.10.2020)
2. PZ 4.9. 2020 žadatel KHT 40%.pdf (Podnikatelský záměr: Úspory primární energie v STZ Kutná Hora 2020, KH TEBIS s.r.o., 4.9.2020)	
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