
 
 

B. Souhrnná  a technická zpráva- ZPD 
 

B.1.1. Popis území stavby  
Ohradní zedˇ v dolní části hřbitova tvoří východní hranici hřbitova a odděluje areál 

hřbitova poz.č. 4057/1 od sousedního pozemku parc.č. 4033/15, který je využíván jako cesta 
podél  pozemků soukromé vinice. 

Ohradní zeď slouží jako opěrná zeď a vyrovnává výškový rozdíl mezi terénem 
hřbitova a terénem cesty, Terén hřbitova je navýšen cca o 2m – 2,5 m nad úrovní cesty.  

Z areálu hřbitova je ohradní zedˇ nad terénem přibližně průměrně vysoká 1,2 m. 
Z pohledu od vinice je zeď podél cesty  průměrně vysoká 3,7m . Do zdi se z areálu hřbitova 
opírá terén do výšky  cca 2,5 m – 2,9 m. 

Terén podél zdi se směrem ke krajům mírně svažuje.  
 
Jedná se o historickou kamennou zeď. 
 
V současnosti je zeď při pohledu ze hřbitova z velké části poškozená. Na mnoha 

místech je zeď svalená až k terénu hřbitova. Na několika místech je zeď ubouraná a nad 
terénem zůstává zbytek kamenné rozpadlé zdi. V zachovalých částech kamenné zdi jsou 
lokálně  kameny ve zdi vyboulené a uvolněné. V úsecích, kde je zeď celistvá, je  zeď 
ukončena korunou z cihel ve sklonu na terén hřbitova. Místy jsou cihly vypadané nebo 
poškozené. V později opravovaných úsecích je koruna tvořena rovným betonem. 

Rozpadlé úseky jsou zajištěny dočasným oplocením z pletiva na rámu. 
 
Z pohledu od vinice je do cesty pod rozpadlými úseky vyvalená hlína s kamenem. 

Zeď je téměř v celé délce a po celé výšce porostlá pnoucí zelení, keři a nálety. K jižnímu 
konci zdi je terén od cesty podél zdi v délce cca 30 m urovnán a  zeď je vyčištěná  od 
porostů. 

 
Záměrem investora je zeď zrekonstruovat a rozpadlé úseky dozdít, zborcený kámen 

doplnit, cihelnou korunu opravit a doplnit podle původního tvaru. 
 
Navrhovaná oprava je v souladu s územně plánovací dokumentací města Kutná 
Hora.  
 
Jedná se o opravu stávajícího  objektu. 
 
Oprava zdi bude rozdělena do 3 etap, viz barevné označení na výkrese D.1.1.4 Návrh 

opravy . Do navrhované opravy je v první etapě zahrnut i kruhový otvor v ohradní zdi v dolní 
části směrem k pozemku 4033/78. Otvor bude zazděn kamenem s oboustranným lícováním. 

 
1.etapa – délka opravované zdi 27 m + otvor o ploše cca  5 m2  m ve zdi směrem 

k pozemku 4033/78 
2.etapa - délka opravované zdi 49 m 
3.etapa – tvořena několika kratšími úseky, celková délka 3.etapy činí 35 m 
 
Délka celé zdi dle zaměření činí 169,8 m.  
 
 
 
 
 

 



 
 

B.1.2. Seznam pozemk ů podle katastru nemovitostí, na kterých se 
stavba provádí,  
Dotčené pozemky se nacházejí v k.ú. kutná Hora 
 

 
parc. č. vým ěra m2 druh pozemku  vlastník  

p.č.kat. 
4057/1 
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Zeď je vystavěna na pozemku p.č.kat. 4057/1. 
 
Pozemek p.č.kat 4033/15 bude dotčen pouze k zajištění přístupu k opravované zdi a na 
pozemku 4033/15 se bude zřizovat lešení. Nová stavba se na tomto pozemku nenavrhuje.  
 
B.2. Souhrnné technické řešení  

 
B.2.1.Stávající stav  
.  
Zeď je původně vyzděná z režného kamene (škeblák). Koruna zdi je tvořená 

z režných cihel kladených naplocho v jedné vrstvě, v mírném sklonu na západ, tedy do 
areálu hřbitova. 

 
Zeď byla během času místy opravovaná, cihelná koruna byla místy nahrazena 

betonem. Tyto úseky jsou v dobrém a staticky stabilním stavu. V ostatních úsecích došlo 
postupně k vyvalení a rozpadnutí částí zdi , na několika místech chybí celá zeď již od terénu 
hřbitova. Části zdi jsou rozbořené a  narušené, největší rozsah poškození zdi je v několika 
úsecích, kde je zeď  zborcená a vyvalená do cesty směrem k vinici.  

V zachovaných částech zdi , které nejsou porostlé popínavou zelení a nálety, jsou 
z pohledu od vinice vidět lícové kameny, z pohledu od hřbitova jsou lícové kameny a 
omítnutá místa. Omítka je zvětralá , v lícovém zdivu jsou spáry  zvětralé a  vypadané,  na 
mnoha místech jsou  kameny vypadlé.  Cihelná koruna zdi je na mnoha místech rozpadlá, 
část cihel chybí a spáry jsou vysypané. 

V pohledové straně od vinice jsou patrné dochované chrliče. Jedná se o obdélníkový 
otvor vynechaný v kameni a orámovaný svislými  a vodorovnými kameny. Většina plochy zdi 
je směrem od vinice zarostlá zelení  a stav zdi lze odhadnout z vyvalených částí a sesypané 
hmoty hlíny a kamene podél zdi. Po odstranění zeleného porostu bude třeba zhodnotit 
skutečný stav zdi a skutečnost porovnat s navrhovaným rozsahem opravy. 

 
Zeď kopíruje mírnou svažitost terénu. 
 
Z pohledu od vinice je zeď v průměru vysoká cca 3,7m. Do zdi se z areálu hřbitova 

opírá terén do výšky  cca 2,5 m. Nad terénem hřbitova je zeď průměrně vysoká cca 1,2 m.  
 
Podél  zdi směrem ze hřbitova se nachází  několik hrobů , mezi pomníky hrobů a zdí 

je úzký průchod. Na několika místech rostou  túje  přímo u zdi. Pro opravu je zeď v těchto 
místech nesnadno přístupná.  

 
Před zahájením opravy se počítá  s odstraněním tújí a popínavé zeleně z terénu 

hřbitova  a odstraněním náletů, keřů a různého zeleného porostu téměř na celé zdi směrem 
od vinice. 
 
 



 
 

B.2.2. Oprava ohradní zdi   - souhrnný popis navrho vaných prací  
odstranění zeleně  
zakrytí pomníků  
vyrovnání přístupové cesty 
bourání rozvalených úseků 
odkopání sesypané sutě a kamení 
vykopání stávajících základů  pro nové základy 
betonáž a výztuž nových základů 
zeď ZB, zalití betonem, výztuž 
přizdívka kamenná lícová jednostranná 
nad terénem kamenná lícová oboustranná  
oprava koruny z cihel a doplnění nových cihel, vyspárovat 
doplnění kamene a lokální dozdívky  
opravy chrličů, vytvoření chrličů a doplnění novými chrliči 
vyčištění zachovaného kamene a zachované cihelné koruny 
povrchová úprava kamenné zdi  – zatřená omítka – druh a typ dle doporučené   
technologie. Očištění,dozdění , povrchová úprava , postup a použití maltové směsi 
dle doporučené technologie KORLEN s.r.o.  - SANACE a IZOLACE 

 
Během provád ění prací bude dodavatel pr ůběžně konzultovat pr ůběh prací, materiál, 
strukturu omítek a barevné odstíny s p říslušným pracovníkem ochrany památek. 

 
B.2.3.Mechanická odolnost a stabilita  
 

Stavební práce negativně neovlivní stávající konstrukce z hlediska odolnosti a stability.  
Konstrukce jsou navrženy s ohledem na užitné zatížení objektu a na zatížení v průběhu 
stavby. Svým rozsahem a využitím se jedná o staticky nenáročnou stavbu.  
Stavba je navržena tak, aby byla zajištěna její mechanická odolnost a stabilita.  
Nosné jádro přezdívané zdi bude z tvarovek ze ztraceného bednění, vyplněných betonem a 
vyztužených svislou a vodorovnou výztuží, k líci zdi bude kamenná přizdívka. Přezdívané  
úseky zdi budou založeny  na novém základovém betonovém  pase do nezámrzné hloubky 
min 800 mm od upraveného terénu, u zachovaných částí zdí je nutné založit nové zdivo 
ve stejné hloubce. Pokud je nutné provést hlubší založení, než je stávající, tak budou 
navazující části ohradní zdi podbetonovány. 
Základový pas bude armován a výztuž základu bude navázána na výztuž zdi ze ZB, podle 
statického posouzení. Na základový pas zdi bude osazena kamenná přizdívka. Přizdívka  
bude do zdi ZB kotvena ocelovými trny.     
Viz Technická zpráva a výkresová dokumentace. 
Součástí projektu je statické posouzení. 
 
 

B.2.4.Požárn ě bezpečnostní řešení -PBŘS: 
- neřeší se  

 
 

3.Zásady organizace výstavby  
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
 Použijí se vlastní zdroje energie a vody. 
 
b) odvodnění staveniště -nenavrhuje se  
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
Příjezd k opravované zdi je  sjezdem z ulice Česká za areálem  hřbitova po polní cestě . 
 
Veškeré potřebné zdroje energií  jsou v areálu hřbitova.  



 
 

 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Dotčené pozemky se nacházejí v k.ú. Kutná Hora. 
Oprava zdi bude probíhat   v prostoru hřbitova, na poz. č. 4057/1 (ostatní plocha, pohřebiště) 
K opravě východní strany zdi bude potřeba přístup z cesty, která vede podél zdi , mezi zdí a 
vinicí. Cesta zaujímá pozemek poz.č.4033/15.  Na pozemku č. 4033/15 bude podél zdi 
vystavěno lešení a bude se po něm odvážet vybouraný materiál a dovážet nový stavební 
materiál. K dopravě vybouraného a nového materiálu bude potřeba využít ještě pozemky  
p.č.4033/81, p.č. 4033/ 78 a roh pozemku 4033/75 k.ú. Kutná Hora, které slouží jako cesta 
podél vinice. 
 
Navazující sousední soukromé pozemky  p.č.4033/75, 4033/77, 4033/89, 4033/80, 4033/82 
k.ú. Kutná Hora nebudou stavebními pracemi dotčeny. 
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Asanace, demolice, kácení stromů -nenavrhuje se.  
Bude provedeno vyřezání několika tújí , náletů a křoví pro zajištění přístupu ke zdi. 
Bude prováděno lokální bourání v několika úsecích rozpadlé zdi. 
 
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště  
Dočasný zábor bude v areálu hřbitova podél opravované zdi, poz.č. 4057/1 a mimo areál na 
poz. 4033/15, vlastník Město Kutná Hora 
 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 
Bez požadavků.  
 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
 
Nakládání s odpady a likvidace odpadů bude prováděna v souladu se Zákonem č. 541/2020 
Sb. 
 
-odpady vzniklé z realizace  stavebních prací : 

Během stavebních prací se jako odpady mohou vyskytnout  zbytky stavebních 
materiálů, obalový materiál stavebních hmot (papír, lepenka,plastové folie),odpadní 
stavební a obalové dřevo. Budou se vyskytovat úlomky a kusy kamenů, cihel, 
otlučená omítka, železo, organický odpad z rostlin a keřů. 
Zemina jako odpad nebude vznikat, odkopány budou sutě sesunuté kamenné zdi, 
Nové základy budou v místech původních základů opěrné zdi. Za opěrnou zdí bude 
stávající zemina. 
 
Třídění odpadů bude probíhat přímo na staveništi. Odpady budou přednostně 
odevzdávány do sběren k recyklaci.  Odpady, které již nemají další jiné využití, budou 
předány oprávněné osobě k jejich ekologické likvidaci.  

 
Zařazení odpadů z výstavby dle katalogu odpadů (dle Vyhlášky č. 8/2021 Sb. o Katalogu 
odpadů) 
 
Katalog. 
číslo 

Název druhu odpadu Kategorie 

15 ODPADNÍ OBALY: ABSORB ČNÍ ČINIDLA, ČISTÍCÍ 
TKANINY,FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ OD ĚVY JINAK 
NEURČENÉ 

 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 

 15 01 02 Plastové obaly O 



 
 

15 01 03 Dřevěné obaly O 

15 01 04 Kovové obaly O 

   

17 00 STAVEBNÍ  A DEMOLI ČNÍ ODPADY  

17 01 01 Beton (bez příměsí, frakce do 0,3m) O 

17 01 02 Cihly O 

17 01 07  Směsi nebo odděl. frakce betonu, cihel, tašek neuved. pod č. 17 01 06 O 

17 04 Kovy, slitina kov ů  

17 04 05 Železo a ocel O 

17 09 Jiný stavební a demoli ční odpad   

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuved. pod 17 09 01, 17 09 02 
a 17 09 03 

O 

   

 
-odpady z realizace  opravy  - předpokládané množství: 

Předpokládá se produkce cca 10 t   odpadu likvidovaného nebo ukládaného výhradně  
prostřednictvím oprávněné osoby.  
 

- Odpad bude ukládán do přistavených kontejnerů, které budou zajištěny před 
nežádoucím znehodnocením nebo úniku odpadů.   

- Stavební odpady budou tříděny dle následujících položek: kamení, cihly, omítky a 
malty , kov, směsný stavební odpad, dřevo, papír, plast,plech, rostlinný odpad, suť. 

- Nebezpečný odpad se dle předpokladu na stavbě nebude vyskytovat, v případě jeho 
náhodného výskytu je nutno postupovat v souladu se zákonem o odpadech a jeho 
prováděcími vyhláškami. 

- Přednostně bude zajištěno zpětné využití odpadů odvozem do sběrného nebo 
recyklačního dvora  

- Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich 
převzetí oprávněny.  

- Přepravní prostředky při přepravě odpadu budou uzavřeny nebo budou mít ložnou 
plochu zakrytu, aby bylo zabráněno úniku převáženého odpadu. Pokud dojde 
v průběhu přepravy k úniku stavebního odpadu, bude odpad neprodleně odstraněn a 
místo bude uklizeno. 
 

 
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

 
Přebytečná  zemina nevznikne.   
Přísun nové zeminy se neuvažuje. 
 
 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Projekt stavby je navržen podle zákona č.183/2006 Zákon o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění 350/2012 Sb. a dle příslušných vyhlášek vyhláška č. 
499/2009 Sb. o dokumentaci staveb; vyhláška č. 500/2006 Sb. O územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence 
územně plánovací činnosti; vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na 
využití území; vyhláška 502/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva pro 
místní rozvoj č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby. 



 
 

 
Jedná se o drobné práce- opravy, údržba  
Stavba bude realizována tak, aby nedošlo k narušení okolní přírody a krajiny.  
Realizací nebudou nově produkovány žádné škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, 
vibrace, prach, zápach, stavba rovněž nebude znečišťovat zdroje vody.  

 
Po dobu výstavby budou provádějící firmou minimalizovány negativní vlivy procesu 
výstavby na okolí, zejména se jedná o: 
- použití strojů a zařízení se sníženou hlučností, 
- časové omezení použití hlučných mechanismů, 
- v době nočního klidu (22.00 – 6.00) nebudou stavební práce prováděny, 
- opatření pro snížení prašnosti, zejména při demoličních pracích, 

 
Stavba dle platné legislativy nepodléhá posouzení z hlediska vlivu stavby na ŽP – 
zák.č.  100/2001 Sb., v platném znění. 

Prašnost a znečišťování okolí stavby 
Prašnost bude omezována zejména důsledným kropením všech prašných stavebních 
procesů (bourání, sekání …). 

Prostor stavby bude pravidelně čištěn, stejně tak bude čištěna přilehlá silnice, pokud 
dojde k jejich znečištění stavbou. 

Hluk ze stavby  
Vznik nadměrného hluku vlivem stavebních prací se nepředpokládá.  

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů5), 
 
Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi: 
Při stavebních pracích je dodavatel povinen postupovat v souladu se zákonem č. 309/2006 
Sb. ČÚBP, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Dále bude dodrženo nařízení vlády č 
591/2006 Sb, o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích. 
Dále je nutné dodržovat veškeré platné bezpečnostní předpisy a vyhlášky. 
Po dobu výstavby bude vyloučen vstup třetích osob na staveniště. 
 
q) dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích stanovených prováděcím právním předpisem. 
 
Posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 
předpisů5),: 
 
Vzhledem k podmínkám vyplývajícím ze zákona 309/200 6 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci v pracovn ě právních vztazích a o 
zajišt ění bezpečnosti a ochrany zdraví p ři činnosti  nebo poskytování služeb mimo 
pracovn ěprávní vztahy (zákon o zajišt ění dalších podmínek bezpe čnosti a ochrany 
zdraví p ři práci) 
 
-VZNIKÁ  povinnost ur čit koordinátora 
- Zadavatel stavby NENÍ  povinen   oznámit zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce 
- NEVZNIKÁ povinnost zpracování plánu BOZP,  
 



 
 

Na staveništi  budou působit zaměstnanci  jednoho zhotovitele. 
Stavební práce vyžadující stavební povolení dle zákona 183/2006 Sb.). 
Práce budou probíhat v několika po sobě jdoucích časově oddělených etapách. 
 
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
-úpravy se nenavrhují 
 
m) zásady pro dopravní inženýrské opatření.  
–nenavrhuje se  
 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího 
prostředí při výstavbě apod.) 
–nenavrhuje se  

 
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
Vzhledem k charakteru a rozsahu výstavby není nutné složité členění stavby. 

  
 Odstranění porostů 
 Bourání sesunuté zdi 
 Vykopání původních základů 
 Nové základy 
 Očištění  
 Oprava  
 Zdění 
 Povrchová úprava  

 
Termín zahájení a předpokládaný termín dokončení stavby :  
Celková doba  výstavby se předpokládá  75 pracovních dní  v počtu cca 4 pracovníků. 
Práce budou podle finančních možností investora rozděleny do tří etap, v trvání  cca 35  
pracovních dnů pro jednu etapu. 

  
Zahájení   I. etapy : 01.04. 2024. 
Ukončení  I. etapy : 03.05 2024 
 
Termíny pro další etapy budou upřesněny podle možností  a plánu investora. 
 
Rozdělení úseků do 3 etap je vyznačeno barevnou linkou na výkresech 
Oprava zdi. 

 
Plán kontrolních prohlídek stavby: 
1.4.2024 -  zahájení , předání staveniště 
3.5.2024  -  ukončení I. etapy , předání ukončené I.etapy 

 
 

B.9. Celkové vodohospodá řské řešení 
-nenavrhuje se  

 
 
 
 
 
 


