



- Legenda:
- nový asfaltový beton
  - nový sportovní povrch SP
  - nový sportovní povrch EPDM
  - nový sportovní povrch EPDM – mulč
  - nová betonová dlažba 100/200/60 mm
  - přeskládání stávající betonové dlažby
  - nový kačírek
  - nový setý travník na bentonitové rohoži
  - nově založené travnaté plochy
  - nový betonový obrubník 50/200/1000 mm
  - chránička pro plánované el. vedení VO
  - hrana nově upraveného terénu
  - nové drenážní potrubí – dešťová kanalizace
  - stávající areálové oplocení
  - stávající vedení dešťové kanalizace
  - stávající vedení kanalizace
  - stávající vedení el.
  - stávající vedení el.– T-mobile
  - stávající vedení železnice
  - stávající vedení el.– ČDT
  - stávající vedení el.– SSZT Pv
  - ochranné pásmo železnice
  - stolní set
  - betonové lavičky
  - lavičky bez opěradla
  - odpadkový koš
  - stojan na kolo
  - nový kámen 500–1200 mm
  - kácení stávajícího stromu – 27 ks
  - nový listnatý strom
  - stávající strom

Poznámky:

- Při realizaci stavby je nezbytné postupovat v součinnosti celé projektové dokumentace.
- Před zahájením stavebních prací je nutné provedení vytyčení všech stávajících inženýrských sítí v dotčeném území.
- Při nejasnostech je nutné kontaktovat projektanta.
- Veškeré rozměry je třeba prověřit na stavbě důkladným zaměřením před zadáním prvku do výroby
- Dokumentace pro provedení stavby nezahrnuje dodavatelskou dílenskou a montážní dokumentaci.
- Stavební práce budou provedeny dle platných předpisů a technických norem.
- Po celou dobu výstavby je nutné dodržovat veškeré předpisy a vyhlášky o bezpečnosti práce a používat bezpečnostní a hygienické ochranné prostředky.
- Po celou dobu výstavby je nutné dodržovat veškeré předpisy a vyhlášky o odpadech.

- SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:
- S0–01 – HTU a bourací práce
  - S0–02 – Atletický ovál
  - S0–03 – In–line okruh
  - S0–04 – Pumptrack
  - S0–05 – Víceúčelové hřiště
  - S0–06 – Vsakovací objekt
  - S0–07 – Umělý kopec
  - S0–08 – Dětské hřiště pro menší děti
  - S0–09 – Dětské hřiště – houpáčky
  - S0–10 – Dětské hřiště pro větší děti
  - S0–11 – Panna aréna
  - S0–12 – Workoutové hřiště
  - S0–13 – Sadové úpravy

|  |                                 |                                   |                    |  |                         |
|--|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--|-------------------------|
| INVESTOR: Město Kutná Hora<br>Havlíčkovo náměstí 552/1,284 01 Kutná Hora IČO: 00236195 |                                 |                                   |                    | PROJEKTANT:<br><b>SPORTOVNÍ PROJEKTY</b><br>SPOL.S R.O. SOKOLOVSKÁ 87/95 PRAHA 8<br>IČO: 27 06 06 59   |                         |
| PROJEKTANT ČÁSTI<br>MICHAELA MUSILOVÁ  | VYPRACOVAL<br>MICHAELA MUSILOVÁ | KONTROLOVAL<br>ING.ARCH. V.DROBNÝ | ING.ARCH. V.DROBNÝ | DOKUMENTACE<br>MĚŘITKO<br>DATUM  | DPS<br>1:500<br>02/2024 |
| AKCE<br>REVITALIZACE VÍCEÚČELOVÉHO HRŠTĚ<br>HLOUŠKA, Kutná Hora – 1.etapa              |                                 |                                   |                    | CÍSLO KOPIE  | CÍSLO PŘÍLOHY<br>C2     |
| OBSAH PŘÍLOHY<br>KOORDINAČNÍ SITUACE   |                                 |                                   |                    | DOKUMENTACE LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU |                         |