

D.1-01-06 Seznam materiálu plynovodu

0	02.09.2019	David CIHLÁŘ	David CIHLÁŘ	David CIHLÁŘ		
Revize	Datum	Zpracoval	Kontroloval	Schválil	Popis	
<p>PROJEKCE CIHLÁŘ - ŠANC, s.r.o. Na Hradě 12, 281 26 Týnec nad Labem email: projekce-cs@projekce-cs.cz tel. 737 88 28 94, 777 00 27 15 www.projekce-cs.cz</p>						
Zodpovědný projektant		David CIHLÁŘ				
Vypracoval		David CIHLÁŘ				
Obec: Kutná Hora		Kraj: Středočeský	KÚ: Kutná Hora			
Investor: Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora				Datum	09/2019	Paré:
STAVBA: SO 04.5 PŘELOŽKA NTL PLYNOVODU				Č. Zakázky	07/2019	
SO/PS: PS 01 NTL PLYNOVODY				Stupeň	DPS	
Název přílohy: Seznam materiálu plynovodu				List/Listů	1/2	
				Č. přílohy:	D.1-01-06	

D.1-01-06 Seznam materiálu plynovodu

A. Materiál NTL plynovody			
Č.	Položka	Množství	
1.	Potrubí d 110x6,3 , PE100 RC, SDR 17,6	88	m
2.	Chránička - potrubí d 160	20	m
3.	Oc. vrchlík nad chránícím potrubím DN 200 u lom. bodu L5	6	m
4.	koleno PE 160/90°	1	ks
5.	koleno PE 160/45°	4	ks
6.	objímka PE d 110	8	ks
7.	koleno PE 110/90°	16	ks
8.	Přechodka PE d 110 / ocel DN 100	2	ks
9.	záslepka PE 110	2	ks
10.	manžeta 160/110	8	ks
11.	stř.prvky 160/110	12	ks
12.	VSV do poklopu	1	ks
13.	zemní číhačka	1	ks
14.	signalizační vodič CYY 2,5mm ²	88	m
15.	výstražná folie š. 250mm	176	m
16.	dočasný bypass potrubí PE d 63	100	m

Potrubí bez přídatku na prořez