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A /  Průvodní zpráva 
 
 
A.1. Identifika ční údaje: 
  
1.1 Název stavby:       Kutná Hora, Palackého náměstí – el.rozvody                      
 
1.2. Obec:                  Kutná Hora       
 
1.3. Okres :                 Kutná Hora 
 
1.4. Objednatel:        Město Kutná Hora                 
                                    Havlíčkovo náměstí 552    
               284 01 Kutná Hora          
 
1.5. Investor sídlo:       Město Kutná Hora                 
                                    Havlíčkovo náměstí 552    
               284 01 Kutná Hora          
 
1.6. Projektant:             Tomáš Havlíček  
                                     Masarykova 127  
                                     286 01 Čáslav 
                                     tel.: 607 574 977 
 
       Odp.projektant:    Milan Kropáček ČKAIT 0000291                   
                                    Mírová 73 
                                    582 82 Golčův Jeníkov 
 
1.7. Dodavatel:            bude vybrán na základě výběrového řízení  
 
1.8.Provozovatel:        Město Kutná Hora                 
                                    Havlíčkovo náměstí 552    
               284 01 Kutná Hora          
  
1.9.Městský úřad:        Kutná Hora                 
 
1.10.Stavební úřad:     Kutná Hora                 
 
1.11.Kraj:                     Středočeský 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. Základní údaje:    
 

2.1 Technický rozsah zařízení: 
 

- kabelové vedení  NN - délka trasy…………..165 m 
 
 
     2.2. Budoucí provoz: 
       
            Z vybudované pojistkové skříně SS100 u TS KH_0307 v majetku ČEZ Distribuce a.s., bude 
vyveden kabel CYKY 4x35 a zapojen do elektroměrového pilíře ER212/NKP7P-C s hlavním jističem 
80 A, umístěného vedle rozvaděčů veřejného osvětlení na p.č.1289/1. Z elektroměrového pilíře bude 
veden kabel CYKY 4x35, který bude přiložen do stávající trasy veřejného osvětlení a bude sloužit 
k připojení stánků na Palackého náměstí. Přesné umístění přípojných míst (výklopných podzemních 
rozvaděčů) pro stánky bude konzultováno s MěÚ Kutná Hora odbor investic. 
 
3.Výchozí podklady:  
 
3.1. Zadání stavby: 
       Vzhledem k jednoznačnosti stavby bylo od zadání stavby upuštěno. Technické řešení a rozsah 
stavby byl projednán s MěÚ Kutná Hora - odbor investic. 
 
 
4. Členění stavby:  
 
       Tento projekt stavby obsahuje jednu ucelenou část a skládá se z těchto stavebních objektů. 
 
        SO 1 - kabelové vedení NN 
 
5. Věcné a časové vazby na okolí:  
 
5.1. Podmiňující investice 
      Tato stavba je podmíněna stavbu ČEZ Distribuce a.s. vedená pod číslem IV-12-6018730. 
Zhotovitel stavby zajistí vytý čení všech stávajících podzemních a p řípadně plánovaných 
inženýrských sítí. Dále dodavatel zajistí před výstavbou geodetické zaměření pozemků. 
 
5.2. Související investice 
      Stavba nesouvisí s další investiční akcí. 
 
6. Termín realizace:   
 
      6.1. Zahájení stavby:     2016 - Stavba bude zahájena po vydání územního souhlasu.  
      6.2. Dokončení stavby:  2016  
 
 
7. Zkušební provoz - kolaudace:  
       Po dokončení stavby může být celé zařízení při dodržení platných předpisů a vyhlášek uvedeno 
na základě výchozí revize do provozu. 
 
 
8. Náklady stavby:  
      Rozpočtová část projektu je časově nezávislá pouze ve fyzickém soupisu použitých materiálů a 
provedených prací. Všechny ceny jsou informativní a vychází z cenové úrovně ceníku URS  
 



 
 

B /  Souhrnná technická zpráva 
 
 
1. Území stavby:    
 
1.1. Staveništ ě: 

a) Staveniště kabelového vedení NN je v zastavěné oblasti města Kutná Hora v k.ú.Kutná Hora 
a je dáno trasou kabelového vedení - viz.situace v oddíle „C“. 

       b) Při stavbě dojde ke styku (přiblížení, křížení a souběhům) s inženýrskými sítěmi v lokalitě 
výstavby tak jak je zakresleno v situaci v oddíle „C“. 
       c) Touto stavbou nedojde k potřebě záboru zemědělského ani lesního půdního fondu.  
 
 
1.2. Provedené pr ůzkumy: 

Vzhledem k hustotě inženýrských sítí na Palackého náměstí, provádět výkopové práce ručně. 
  
1.3. Mapové podklady: 
      Současná katastrální mapa dané oblasti v měřítku 1:1000 od katastrálního úřadu Kutná Hora, 
zvětšeno na 1:500 a mapový podklad vyhotovený firmou Geoperfect s.r.o. Světlá nad Sázavou. 
 
1.4. Příprava pro výstavbu:  
       - zařízení staveniště je rozpočtováno globální metodou a jeho umístění projedná zhotovitel 
stavby s MěÚ Kutná Hora. 
       - podmínky pro křížení a souběhy s ostatními inženýrskými sítěmi řeší ČSN 73 60 05,  
33 2000-5-52, 33 3301, ČSN EN 1594 (38 6410), ČSN EN 12007-1 až (38 6413) a vyjádření správců 
podzemních zařízení. V projektu stavby byly tyto požadavky respektovány. 
       - před zahájením stavby požádá zhotovitel o přesné vytýčení všech podzemních zařízení a 
prověří, zda nebyly již položeny nové inženýrské sítě. 
       - při realizaci stavby dojde k přechodnému omezování dodávky elektrické energie. 
       - v blízkosti všech stávajících podzemních i nženýrských za řízení je nutné p řesné vytý čení 
a zemní práce provád ět s maximální opatrností ru čně, aby nedošlo k jejich poškození! 
 
 
 
 
2.Stavebn ě.technické řešení stavby:  
 
2.1. Zdůvodn ění technického řešení stavby: 
       Projekt stavby je řešen podle navrženého řešení provozovatele. 
 
2.2. Údaje o technickém za řízení: 
       - technický popis zařízení je uveden v technické zprávě k jednotlivým stavebním objektům a 
provozním souborům 
       - při údržbě tohoto zařízení nebudou kladeny další požadavky na pracovní síly. 
        
 
2.3. Úpravy ploch a prostranství: 
      Stavbou narušené plochy budou po dokončení stavby uvedeny pokud možno co nejvíce do 
původního stavu. Přebytečná suť a zemina bude odvezena na skládku. 
      Doporučuji před zahájením prací provést fotodokumentaci všech dotčených subjektů.  
 
 
 
 
 



 
 

2.4. Péče o životní prost ředí: 
      Stavbou ani provozem zařízení pro veřejný rozvod elektřiny nevznikají žádné škodliviny, které by 
mohli zhoršovat životní prostředí. 
Při projekci stavby byly zohledněny podmínky a při vlastní realizaci stavby je nutno dodržovat 
zejména tato zákony: 

- Zákon o ochraně přírody a krajiny číslo 114/92 Sb. v aktualizovaném znění 
- Zákon o lesích číslo 289/1995 Sb. v aktualizovaném znění 
- Zákon o vodách číslo 138/1973 Sb. v aktualizovaném znění 
- Zákon o odpadech číslo 125/1997 Sb.v aktualizovaném znění 
 

2.5. Péče o bezpečnost práce a bezpe čnost technických za řízení: 
      -    bezpečnost práce jak při výstavbě, tak při provozu, je řešena dodržováním ČSN 34 31 00,   
           vyhlášky č.324/1990 Sb., vyhlášky č.48/1982 Sb. a 309/2006 Sb. a přidružených norem. 
 

- při práci musí být používáno předepsaných ochranných a pracovních pomůcek a výstražných 
tabulek 

 
- veškerá opatření pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci během výstavby si zajišťuje 

dodavatel 
 

- bezpečnost elektrotechnických zařízení je dána ustanovením PNE 33 0000-1(třetí vydání) 
v návaznosti na ČSN 33  2000-4-41, ochrannými pásmy vedení dle zákona číslo 458/200 Sb. 
u nových zařízení a dle zákona číslo 229/94 Sb. a 79/1957 Sb. a vládního nařízení číslo 
80/1957 Sb. u stávajících zařízení a technickými vzdálenostmi dle ČSN 33 3301,ČSN 73 6005  
ČSN 33 2000-5-51, ČSN 33 2000-5-52,ČSN 33 2000-5-54,ČSN 37 74 02 a souvisejících 
norem a předpisů. Stávající vedení má stávající ochranné pásmo dle původního 
energetického zákona. 

 
2.6. Protipožární zabezpe čení stavby: 
      Na tato zařízení platí samostatná ČSN a dále se na ně vztahuje částečně i ČSN 73 0802. 
Požárně technické řešení: 
      Elektrická požární signalizace ani sněhové hasící zařízení se nenavrhuje. 
 
     
2.7. Zařízení CO: 
       V rámci stavby se nebudují žádná zařízení CO. 
 
2.8. Protikorozní ochrana: 
       Pro tato zařízení jsou použity běžné ochrany proti korozi. Veškeré nové součásti jsou navrženy 
plastové, pozinkované nebo betonové. Protikorozní ochrana je řešena zejména ČSN 34 1390 čl.81 a 
ČSN 33 2000-5-54 čl.543.N6.Uzemňovací soustavy se opatří ochrannými nátěry ve spojích a 
v přechodech uzemnění ze zemně do betonu,nebo z betonu na povrch.Stávající ocelové prvky budou 
natřeny speciální barvou proti korozi. 
 
 
 
2.9. Stanovení nových ochranných pásem: 
      Jsou stanovena zákonem číslo 458/2000 Sb. 
 

- dle odstavce (5)  - Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do 110 kV   
  včetně a vedení řídící, měřící a zabezpečovací techniky činí po obou stranách  
      krajního kabelu:1 metr   
 

 
 



 
 

     Poznámka: 
- u stávajícího kabelového vedení NN není ochranné pásmo stanoveno  
- Stávající ochranná pásma energetických za řízení zůstávají i po rekonstrukci či oprav ě 

v platnosti, nebo ť byla definována p ři výstavb ě původního za řízení dle zákona číslo 
97/1957Sb. a vládním na řízením číslo 80/1957 Sb. 

 
2.10. Koordina ční opat ření: 
        Na staveništi nebude součastně probíhat žádná další výstavba. 
 
2.11. Zemní práce: 
        Při výkopových pracích bude nutné odvézt přebytečnou zeminu. Místo skládky si zajistí 
zhotovitel stavby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

D. Dokumentace stavebních objekt ů a provozních soubor ů 
 
1.Technická zpráva -stavební objekty: 
 
1.1 SO 1 Kabelové vedení NN 

Technické údaje: 
Napěťová soustava:                              3x400/230 V ,50 Hz, TN-C 
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí:  Okamžitým odpojením vadné 
části od zdroje použitím nadproudových jistících prv ků. 

 
Použité venkovní a kabelové vedení: 

- kabel  CYKY-J  4x35 ……………………….. 165 metrů 
- ER212 

Ostatní práce a materiál viz.plánek ve výkresové části a rozpočet. 
 
Při navrhování NN a kNN, dimenzování a jištění byly respektovány zejména: 
ČSN 33 2000-4-43 - kapitola 43 Ochrana proti nadproud ům .(mod.IEC 364-4-43:1977),vydání:2.94 
 
ČSN 33 2000-4-473 (HD 384.4.473) -  Opatření k ochran ě proti nadproud ům,(mod IEC 364-4-473: 
1977), vydání 2.94 
 
ČSN 33 2000-5-52 - kapitola 52: Výb ěr a stavba vedení.Oddíl 523:Dovolené proudy  (mod IEC 
364-5-523:1983), vydání 2.94  
       
PNE 33 000-1-třetí vydání - Ochrana před úrazem elektrickým proudem v distribuční soustavě 
dodavatele elektřiny. 
 
Popis navrhovaného objektu SO 01: 
Z vybudované pojistkové skříně SS100 u TS KH_0307 v majetku ČEZ Distribuce a.s., bude vyveden 
kabel CYKY 4x35 a zapojen do elektroměrového pilíře ER212/NKP7P-C s hlavním jističem 80 A, 
umístěného vedle rozvaděčů veřejného osvětlení na p.č.1289/1. Z elektroměrového pilíře bude veden 
kabel CYKY 4x35, který bude přiložen do stávající trasy veřejného osvětlení a bude sloužit k připojení 
stánků na Palackého náměstí. Přesné umístění přípojných míst (výklopných podzemních rozvaděčů) 
pro stánky bude konzultováno s MěÚ Kutná Hora odbor investic. 
 
Postup výstavby SO 01: 
Realizace výstavby kabelového vedení NN bude prováděno obvyklým způsobem. Kabelové vedení 
NN se uloží dle přiložených řezů. Kabely budou ukládány do kabelového lože z písku a budou kryty 
speciální výstražnou PE fólií, která je odolná mechanickému poškození a nahrazuje betonové desky 
nebo budou ukládány do betonových či plastových žlabů, nebo trubek KORUFLEX. 
Hloubka krytí kabelu ve volném terénu 0,70 m, v definitivním chodníku 0,35 m a pod komunikací 1 m 
(myšleno vrch kabelu od rostlého nebo definitivního terénu). Při použití více kabelů NN vedle sebe 
nutno dodržet předepsané minimální vzdálenosti vedle sebe s ohledem na zatížení kabelů a 
vysušování půdy. 
Veškeré výkopy budou řádně proti pádu nepovolaných osob. V nočních hodinách budou tyto výkopy 
rovněž osvětleny. 
Montovaný materiál musí být vhodným způsobem zabezpečen proti krádeži a proti znehodnocení. 
Kabely při pokládce do země musejí být ihned geodeticky zaměřeny ještě ten den zaházeny pískem 
a zásypovou zeminou a konce kabelů musí být zapojeny, nebo alespoň provizorně zavřeny ve 
skříních tak, aby nepovolané osoby nemohli kabely znehodnotit nebo zničit. Místnímu obyvatelstvu a 
větším odběratelům elektrické energie budou oznamována jednotlivá vypínání veřejnou vyhláškou na 
místě obvyklém, alespoň dle vzoru ČEZ Distribuce a.s., nebo zhotovitel zvolí jiné řešení. 
 



 
 

Před započetím zemních a montážních pracích je nutno p řesně vytý čit stávající podzemní 
zařízení, zejména vodovod, kanalizaci, plynovod, kabel y NN, VN, sdělovací kabelové vedení a 
ostatní inženýrské sít ě. Práce provád ět zejména dle ČSN 73 6005, 73 6006, 33 3301,                   
33 2000-5-52, 73 6962 a podobn ě a při styku s cizím za řízením vylou čit použití mechanism ů.  
Zemní práce v blízkosti cizích za řízení nutno provád ět ručně s nejvyšší opatrností. 
 
 Při pracích v blízkosti silnice musí být zabezpe čen bezpečný provoz na silnici a bezpe čnost 
osob provád ějících výstavbu. Investor zajistí p řed realizací díla vypracování dopravního 
značení, které schválí DI České Policie Kutná Hora. 
 
 
2.0. Společná ustanovení pro stavební objekty a provozní soubo ry. 
       Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím: 

- dle PNE 33 0000-1 třetí vydání v návaznosti na ČSN 33 2000-4-41: 
 
u zařízení NN 1kV  - okamžitým odpojením vadné části od zdroje použitím nadproudových 
jistících prvků v síti TN-C 

 
 
Ochrana p řed přepětím: 
 
Ochrana je řešena dle ČSN 38 0810 a PNE 33 0000-8. 

- při přechodu z venkovního vedení do kabelového vedení NN jsou osazovány bleskojistky 
nebo svodiče přepětí NN 

 
Ochrana p řed korozí: 
 
Veškeré nové součásti jsou navrženy plastové, pozinkované, betonové, nebo jsou chráněny nátěry. 
Podzemní konstrukce (příhradové stožáry apod.)se nenatírají, jsou chráněny uložením do betonu. 
Uzemňovací soustavy se opatří ochrannými nátěry ve spojích a v přechodech uzemnění ze zemně 
do betonu,nebo z betonu na povrch.Žádné jiné speciální ochrany před korozí nejsou požadovány. 
 
Péče o životní prost ředí: 
 
      Stavbou ani provozem zařízení pro veřejný rozvod elektřiny nevznikají žádné škodliviny, které by 
mohli zhoršovat životní prostředí. 
 
Bezpečnostní p ředpisy p ři výstavb ě a provozu: 
 
      Zajištění bezpečnosti práce při montáži a provozu je dáno ustanovením příslušných norem. 
Zejména ČSN 34 3100 a vyhl.č.324/1990 Sb., 309/2006 Sb.,vyhlášky 48/1982 Sb. a přidružených 
norem.Veškerá opatření pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci během výstavby si zajistí 
dodavatel. 
 
Upozornění a poznámky: 
 

- vypínání a manipulace elektrické sítě projedná dodavatel s ČEZ Distribuční služby s.r.o. 
 
- zahájení zemních prací je možné až po vydání územního rozhodnutí a vytýčení stávajících i 

plánovaných inženýrských sítí. 
 

- vstupy na pozemky oznámí investor, případně zhotovitel majitelům a uživatelům těchto 
pozemků a v předstihu s nimi dohodne způsob náhrady za případné škody na zemědělských 
kulturách. 

 



 
 

- Uvažovaná třída zeminy je 3 a 4.Třetí třída je definovaná jako horniny kopné,rozpojitelné 
rýčem,nakladačem.Čtvrtá třída je definována jako pevné horniny drobivé rozpojitelné 
klínem,rypadlem. 
V případě, že dodavatel v průběhu výstavby bude požadovat zařazení horniny do vyšší třídy 
těžitelnosti, musí tento požadavek posoudit komise složená ze zástupců projektanta,investora 
dodavatele a budoucího provozovatele stavby. 

       -    dle směrnice číslo 14/97 ze dne 1.7.1997 je povinnost zhotovitele zajistit vedení stavebního   
            deníku. 
 
 
3. Výkresová část: 
 
        Situační uspořádání stavebních a provozních souborů v terénu -  viz.celková situace stavby - 
část „C“ projektu. Ostatní stavební a konstrukční výkresy,schémata a specifikace jsou v příloze této 
části projektu stavby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E.Staveništ ě a provád ění stavby 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1.Technická zpráva: 
 
1.1.Charakteristika staveništ ě: 
      Popis a charakteristika staveniště je uvedena v části „B“ - projektu stavby 
 
1.2.Popis objekt ů zařízení staveništ ě: 
      Pro malý rozsah stavby nebude zařízení staveniště budováno. 
       
 
1.3.Zajišt ění elektrické energie a vodního zdroje: 
      Pro malý rozsah stavby není třeba pevné připojení na el.síť a vodovod. 
       
1.4.Napojení na odpadní kanalizaci: 
      Není nutné provádět,je možno dovést ekologický suchý záchod(např.od firmy DIXI) 
 
1.5.Údaje o dopravních trasách:   
      Přesun všech druhů materiálů a betonové směsi na stavbu zajistí dodavatel vlastní dopravou po     
      veřejné komunikaci 
 
1.6.Předpokládaný po čet pracovník ů při výstavb ě: 
      Pro tuto stavbu se předpokládá nasazení jedné montážní čety tzn.1+3 pracovníci. 
 
1.7.Vliv stavby na životní prost ředí: 
      Viz.část B bod 2.4 - tohoto projektu stavby 
 
 
2.Podmínky a nároky na provád ění stavby: 
 
2.1.Lhůta výstavby: 
      2 měsíce 
 
2.2.Předpokládaný termín zahájení stavby: 
      2016 
 
2.3.Předpokládaný termín dokon čení stavby: 
      2016 
 
2.4.Termín likvidace za řízení staveništ ě: 
      Není budováno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

F.Seznamy majitel ů a uživatel ů 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G.Rozpočtová část soupis materiálu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
H.Dokladová část 

 
1.Projednáni projektové dokumentace s orgány,organi zacemi a majiteli nemovitostí:  
         
1.1.Vyjád ření organizací:   
 

1. CETIN – Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 
         nutno dodržet podmínky  
 
 

2. RWE Distribuční služby s.r.o. Plynárenská 499/1 657 02 Brno  nutno dodržet podmínky  
 
 

3. VHS Vrchlice – Maleč, a.s., Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora  nutno dodržet podmínky  
 
 
4. Archeologický ústav AV ČR Praha Letenská 4 Praha 1 pracoviště Hloušecká 609 , 284 01   

             Kutná Hora        nutno dodržet podmínky  
       

 
5. MěÚ Kutná Hora– odbor životního prostředí – Havlíčkovo nám. 552/1, 284 01 Kutná Hora 

           souhlasí  
 
 

6. MěÚ Kutná Hora – odbor dopravy a silničního hospodářství – Havlíčkovo nám. 552/1, 284 01 
Kutná Horta           souhlasí  

 
 
7. ČEZ distribuce a.s. - Teplická 874/8 , 405 02 Děčín 4  nutno dodržet podmínky  

 
 

8. MěÚ Kutná Hora– odbor památkové péče, školství a kultury – Havlíčkovo nám. 552/1, 284 01 
Kutná Hora        nutno dodržet podmínky  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.Celková situace stavby  


