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1) Identifikace stavby, stavebník, projektant 
 
Název stavby: Víceúčelová sportovní hala areál „Klimeška“ – tréninková hala   

Kutná Hora  
 
Místo stavby: Kutná Hora - Karlov, parc.č. 3336, 3337/1, 3337/14, 3340, 3341 
 
Katastr:  Kutná Hora [677710] 
 
Kraj:   Středočeský 
 
Účel stavby:  Stavba občanského vybavení 
 
Charakteristika: Novostavba víceúčelové sportovní haly 
 
Vlastník objektu: Město KUTNÁ HORA 

Havlíčkovo Náměstí 552 
284 01 Kutná Hora 
IČ: 00236195, DIČ: CZ00236195 
Tel.: 327 710 111 
Fax: 327 710 106 
www.kutnahora.cz 
 

Stavebník:  Město KUTNÁ HORA 
Havlíčkovo Náměstí 552 
284 01 Kutná Hora 
 

Generální  
projektant:  MILOTA Kladno, spol. s r.o. 
   Huťská 1557, Kladno, 272 01 
   IČO:47550961, DIČ:CZ47550961 
   Tel.: 312 829 204-5 
   Fax: 312 829 203 
   www.milota.cz 

Ing. Jiří Opat,  a kol. 
autorizace ČKAIT  0007355 

   obor  IP00 - pozemí stavby, TP00 – pozemní stavby 
 
2) Architektonické řešení stavby 
 
 Soubor dvou sportovních hal a objektu se zázemím a vybavením je navržen tak, aby 
působil dobře z hlediska architektonické kompozice a zároveň aby splňoval náročné 
požadavky na provozní uspořádání. 
 Tato dokumentace řeší pouze sportovní tréninkovou halu. 
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 Vstup do objektu je ze středové části vstupní a to přes zázemí sportovců do vlastní 
tréninkové haly. Na obě strany od této ústřední části jsou umístěny sportovní haly. Soubor je 
řešen tak, že obě haly jsou vzhledem k terénu přibližně stejně vysoké rozdíl max. do 2 m a 
mezi nimi je spojující objekt, který je o něco nižší. Hloubka všech částí objektu je přibližně 
stejná. Toto již v současbné době stojí 
  
 Architektonická kompozice souboru je podpořena barevným řešením. Pro fasády jsou 
zvoleny dvě barvy – modrá a žlutá. Těmito barvami je plocha fasád hal členěna tak, že tvoří 
jasně uzavřený kompoziční celek. Před realizací bude nutné barvy vybrat a určit ze vzorníku 
podle aktuální dodávky obvodového pláště. 
 Sportovní hala  (v současné době již zrealizována – 1.etapa)je složená ze 3 podlaží. 
Vlastní sportoviště je přes všechny 3 np (Sv 9m) . Vlastní rozdělení na podlaží se odehrává 
pouze mezi osami F a G. Zde se v 1.np nachází prostor pro ukládání sportovního nářadí, 
místnost pro sportovce a rozhodčí – jednací síň, dále jsou zde WC diváků pro  ženy a muže. 
Dále v 1.np je přístupová chodba se schodištěm na  ochoz tribuny na 2.np. Odtud vede 
schodiště do technického podlaží (3.np) kde jsou strojovna VZT , kotelna velín a umyvárna a 
WC pro obsluhu. Přes strojovnu VZT se lze dostat na sníženou střechu ve 3.np . 
 Prostřední trakt (v současné době již také zrealizováno) je složen v 1.np ze vstupní 
části, bufetu a zázemí pro sportovce včetně přístupového schodiště do 2.np. Ve 2.np 
středního traktu je ubytovna pro sportovce a snídárna se zázemín. Dále jsou zde šatny pro 
trenéry a klubovna sportovního klubu. 
 Další trakt – Tréninková hala o sv. 7 m je řešena touto dokumentací. 
 
3)  Technické řešení stavby 
 
3.1 Přípravné práce 

 
 Před zahájením bouracích a demontážních prací je nutno vyklidit dotčené prostory. 
 GD zajistí fyzické vytýčení všech inž. Sítí nacházejích se na a v přímém okolí 
pozemků, kde budou prováděny veškeré zemní práce jak na vlastním objektu  haly SO21 a 
SO22  tak i na ostatní stavebních objektech ( přípojky a venkovní kanalizace apod.) 
  
3.2 Bourací práce a demoliční práce 

 
Tato dokumentace neřeší demolice prostor stávajícího areálu ČSAD . 
Dodavatel výstavby víceúčelové sportovní haly Klimeška bude mít již staveniště 

vyklizené a vyčištěné od budov a zpevněných ploch stávajícího areálu ČSAD. 
Prostor staveniště se nachází v místě bývalé výstavby, proto se musí předpokládat 

zůstatek části  starých základních konstrukcí v zemině – zejména  v místech po zbouraných 
domech 

Dodavatel  zemních prací musí tuto okolnost zohlednit v cenové nabídce . 
 

 
3.3 Založení stavby 
 Z důvodu složitosti základových poměrů a vysoké hladině podzemní vody je navržené 
založení základové desky a prefabrikovaných sloupů na pilotách. Hlavu pilot jednotlivých 
sloupů tvoří monolitický kalich pro jejich vetknutí. Piloty Ø900 mm jsou navržené jako 
plovoucí o délce 6,0 – 14,0 m. Profil a délka pilot jsou dány velikostí zatížení a geologickým 
profilem. V dané geologii je zatížení přenášeno třením na plášti a patou piloty. Piloty budou 
vrtány z upravené pracovní roviny. Piloty jsou vetknuté do zvětralých hornin třídy R6.  
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Při provádění pilot je nutná přítomnost geologa nejméně u 10 pilot (v různých částech 
staveniště). Dodavatel hlubinného založení musí průběžně informovat projektanta o úrovni 
únosného podloží v místě již provedených pilot. Na základě získaných informací mohou být 
upraveny délky následujících pilot (zkráceny nebo prodlouženy). 
 
Základová deska tréninkové haly je tl. 300 mm. Před betonáží základové desky bude na 
upraveném povrchu položen podkladní beton tl.150 mm a vyztužený KARI sítěmi (alternativa 
drátkobeton). Vlastní prováděcí projekt podkladní a základové desky bude dopracován na 
základě provedeného a změřeného zhutnění spodních vrstev prováděcí firmou 
(dodavatelská dokumentace). S ohledem na minimalizaci účinku od smrštění se základové 
desky vybetonují na více pracovních záběrů. Jednotlivé úseky budou předěleny 
smršťovacími pruhy. Pracovní spáry je možno provádět v 1/3 rozpětí pole se šikmým čelem. 
Žádné pracovní spáry nesmí být hlazeny. Pracovní spáry budou vytvářeny B-pletivem a před 
navazující betonáží musí být řádně očištěny a navlhčeny. 
Pracovní spáry je nutné volit s ohledem na eliminaci smršťování. Pro zamezení vzniku 
smrštovacích trhlin železobetonu musí dodavatel v dílenské dokumentaci a technologických 
předpisech navrhnout náležitá opatření jako jsou smršťovací pruhy, dělení do pracovních 
záběrů, technologické přestávky mezi záběry, volbu vhodné betonové směsi s minimalizací 
vodního součinitele a postupy řádného ošetřovaní. 
 
Po obvodu celého objektu se na kalichy na smykové trny uloží do maltového lože základové 
prahy. Základové prahy haly jsou tloušťky 200 mm. 
 
Všechny základové konstrukce jsou z betonu C30/37 XC4, XA2, XF2.  
 
Piloty pod základovou desku 
Svislá výztuž pilot nebude provázána se základovou deskou. Horní hrana piloty se ukončí 
zároveň s horní hranou podkladního betonu a spodní hranou základové desky. 
 
Piloty pod prefabrikované konstrukce 
V rozšířených hlavách pilot bude vytvořen kalich pro uložení a zakotvení prefabrikovaných 
železobetonových sloupů. Kalich bude v hlavách pilot vytvořen pomocí ocelové formy. 
Monolitické kalichy jsou kruhového půdorysu o průměru 1400 mm a 1500 mm. Sloupy v 
osách M/N jsou vetknuty do jednoho kalichu obdélníkového půdorysu. Kalichy se provedou 
do ztraceného bednění. Před vložením výztuže a betonáži je nutné odčerpat vodu. Výztuž 
vyčnívající z pilot se vyhne do kalichu tak aby bylo dodržené krytí z vnější strany kalichu. 
V průběhu betonování piloty bude betonáž před osazením formy pro kalich přerušena. Před 
další betonáží musí být pracovní spára řádně ošetřena (bude-li to nutné). Šramování 
znehodnoceného betonu v úrovni pracovní spáry je nutné pouze v případě, že spára bude 
znečištěna zeminou nebo v případě zapažení vrtu bentonitovou suspenzí. V případě, že ve 
vrtu bude voda, bude v pracovní spáře odšramována pouze tenká (několikacentimetrová) 
vrstva cementového povlaku (v případě suchého vrtu není nutné pracovní spáru upravovat). 
Projektant nosné konstrukce požaduje, aby stěny kalichu byly řádně zdrsněny. Požadované 
zdrsnění bude vytvořeno přiložením profilované fólie "DELTA MS" na vnější líc formy pro 
kalich. Fólie musí být řádně k formě připevněna, aby nedošlo při betonáži hlavy piloty k 
jejímu vyplavení nebo posunutí. Po odbednění kalichu musí být ze stěn kalichu odstraněny 
rovněž zbytky fólie. 
 
3.4 tréninková hala-konstrukce žb.prefa 
 Sloupy 
Sloupy průřezu 400x600 mm a 400x500 mm jsou vetknuty do kalichů. Na horní hraně sloupů 
je uložená ocelová konstrukce střechy. Vnější část průřezu (400x300 mm) obvodových 
sloupů je vytažena o 1,5 m výš pro kotvení obvodových panelů.  
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Všechny sloupy budou mít v dolní části na délku hloubky vetknutí do kalichu povrch 
zdrsněný (profilování hl. 10-15mm po cca 50mm). Před betonáží budou do úrovně –0,100 m 
natřeny nátěrem dle výběru dodavatele. Zálivka v kalichu bude provedena zálivkovým 
betonem tř. C25/30. Všechny obvodové a některé vnitřní sloupy haly budou opatřeny 
zabudovanými plotnami pro přivaření zemnících vodičů. Plotny budou ve sloupu vzájemně 
vodivě spojeny.  
Obvodové sloupy budou mít zabudovány lišty HTA pro kotvení základových nosníků a 
parapetních panelů. Dále budou v obvodových sloupech osazeny plotny pro uchycení 
obvodového pláště (atiky). 
Hlavní nosné sloupy v hale budou mít v hlavě zabudovanou plotnu pro uložení vazníků a 
průvlaků. 
Všechny prefabrikované montované prvky jsou z betonu C 25/30 XC1. 
 
FASÁDA 
Obvodový plášť je tvořen prefabrikovanými montovanými panely a stěnovými dílci tl. 150 
mm. Panely se uloží na základové prahy na smykové trny a horní hrana se přivaří ke 
kotevním deskám zabudovaným ve sloupech. Nad otvory se panely uloží na konzoly sloupů. 
Panely slouží také jako ztužení haly. 
Všechny prefabrikované montované prvky jsou z betonu C 25/30 XC1. 
 

3.5 střecha haly – konstrukce ocelová 
 Mezi osami N a R jsou navrženy příčné ocelové sedlové symetrické vazníky uložené 
na železobetonových sloupech na rozpětí 23,4 m. Vazníky jsou uloženy v úrovni horního 
pasu, spodní pas bude spojen se sloupy posuvně. Rozteč vazníků je převážně 6m. Krajní 
pole jsou užší – 5,7 m. Pro připojení a uložení OK budou v betonových konstrukcích 
připraveny kotevní plotny, k nimž bude montážně přivařen kotevní element přípoje. Kotevní 
element se skládá z tlustého plechu, do kterého jsou zavařeny tyče z kulatiny průměru 30mm 
s připraveným závitem nad úrovní plechu. Tyto elementy nebudou pozinkované. Po 
montážním přivaření bude doplněn jejich antikorozní nátěr. Pozice kotevních elementů musí 
být zajištěna s vysokou přesností, aby bylo možné vazníky osadit. Je také možné kotevní 
elementy pouze provizorně uchytit a definitivně přivařit po přesném usazení a spasování 
konstrukce střechy, resp. její části. I pozice sloupů ŽBK musí být v úrovni střechy velmi 
přesná. Vychýlení sloupů ŽBK mimo svislou osu by mohlo vést k problematickému osazení 
vazníků střechy. Kotevní plotny zabetonované do sloupů musí být dostatečně zakotvené dle 
reakcí OK střechy. 
Stabilita vazníků je vždy zajištěna soustavou ztužidel. Podélné svislé ztužení v polovině 
rozpětí (v prvním případě je mimo hřeben) stabilizuje vazník proti vybočení při ohybu. Střešní 
trapézový plech stabilizuje horní pasy proti vybočení z roviny. Vodorovné podélné ztužidlo 
sjednocuje deformaci střechy v příčném směru. Dvě příčná vodorovná ztužidla celkově 
ztužují střechu. Stabilitu příčného vodorovného ztužidla, jehož rovina je o něco výše než 
kotvení pomůže zabezpečit krajní nosník IPE 180 tuze momentově napojený na horní pas 
přilehlých vazníků. Příčná ztužidla nejsou přímo namáhána účinky větru od sloupů štítu, je 
zde navržena dilatace, se kterou je nutné počítat v detailu napojení střešního TRP na atiku 
štítu (panely fasády). Nesmí být tuze spojen střešní TRP s fasádními panely. Pro dilatační 
rozsah viz část Betonové konstrukce.  
Střešní TRP je navržen T 135/310x0,88 (výrobce Satjam) jako spojitý nosník o 2polích. 
V místech sloupů ŽBK bude pravděpodobně nutné doplnit pro uložení TRP úhelníky L60x6. 
Tyto úhelníky budou přikotveny montážně z boku sloupů dle potřeby pro uložení TRP. 
Kotvení musí být provedeno tak, aby neporušilo výztuž sloupů. Kotvení TRP k OK bude 
v každé vlně dvojicí samořezných šroubů min. průměru 5mm. Podélné spoje TRP budou 
maximálně po 0,5m. Ve vzdálenosti do 4m od atiky po 0,3m. 
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Případná nosná konstrukce podhledu nebo jiných TZB zařízení musí být navržena tak, aby 
vhodným způsobem zatěžovala OK střechy (blízko styčníků, minimální výstřednosti přípojů) 
a nenarušila antikorozní ochranu konstrukce. 
 
3.6 obvodové výplně otvorů- okna, dveře, výkladce apod. 
Okna A dveře budou z AL profilů s přerušeným tepelným mostem – barva dle fasády, 
komaxit.  

• Okna fix dle PD, dveře otevíravé 
• Zasklení trojsklem 
• Součástí dodávky oken je i vnitřní parapet a vnější žaluzie, jejichž dodávku a montáž 

je nutno koordinovat s dodavatelem kovového obvodového pláště 
• Veškerá výroba a montážní práce na oknech a obvodovém plášti mohou být zahájeny 

až na základě odsouhlasení dílenské dokumentace dodavatele GP , architektem a 
GP. 
 

3.7 Střešní konstrukce. 
 Nad tréninkovou halou je nosná konstrukce z VSŽ plechů a vazníků z ocel. profilů a 
na nich skladba střechy v následujícím složení 
 

S01 střecha nad tréninkovou halou TL.  
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hydroizolační fólie z měkčeného PVC s výztuhou mechanicky kotvená (např. ve 
standardu DELPLAN 76) 

1,5 

tepelně izolační desky z minerální vlny min 154kg/m3  120 

tepelně izolační desky z minerální vlny min 136kg/m3   180 

samolepící parozábrana s AL vložkou na bázi modifikovaného bitumenu  0,5 

trapézové plechy 7 

Tloušťka skladby celkem 
302 

 
 
 
3.8 Vnitřní svislé konstrukce 
 Veškeré příčky jsou z keramických tvarovek o tl. 8PD. ,11,5 AKU a 25 AKU a 30 AKU 
. Příčky jsou použity pouze jako dozdívka otvorů po původních dveří do nářaďoven 
 
3.9 Vnitřní výplně otvorů – dveře, prosklené stěny apod. 
 
Dveře vnitřní  
- plné (voština) 
- příplatková možnost - nadsvětlík – prosklení/materiál dveří 
- křídlo - povrch fólie/ laminát CPL – dekor dle výrobce 
- zárubeň obložková – povrch fólie/laminát CPL – dle křídla  
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- kování – typové, slitinové, rozetové nebo štítkové, pro vložku, dózický klíč nebo WC sadu 
(umývárny a WC), odstín matný kov (např. saténový nikl, elox. hliník) 

Všechny dveře – hladké, plné lakované : 
  Křídlo – barva RAL 7047 (světle šedá) 
 Zárubeň – barva RAL 7040 (středně šedá) 
 
3.10 Podhledy 
v hale podhled z akustického podhledu pro sportovní haly 
 
3.11 Podlahy 
Podlaha je sportovní podlaha ve standardu sportovního povrchu (viz skladby podlah) 
 
3.12 Výrobky 

Klempířské 

Parapet vnější – součást dodávky kovového fasádního opláštění 

Oplechování atiky – nutná koordinace s dodavatelem obvodového pláště 

Truhlářské 

Vnitřní parapetní prkénka – součástí dodávky oken 

Zámečnické 
Ocelový žebřík ze střechy středního traktu na střechu tréninkové haly 
 
3.13 Omítky, nátěry a malby 
Omítky 

štuková omítka s malbou nebo stěrková omítka s malbou  
pohledový beton, u zdiva štuková omítka s malbou v technickém podlaží 
 
 Obklady - vnitřní 

- Obklad stěn haly systémovými deskami ve standardu obložení soutěžní haly  do výšky 2,4 
m 

Obklady-vnější 

- Kovová fasády z kovových kazet + tep. izolace včetně střešních havarijních přepadů, 
 

Nátěry 

- syntetické nátěry  - odstím určí architekt na základě předložených vzorků dodavatelem 
Předpoklad u nátěrů (2x základ a3x vrchní) 
 
Malby 

- výmalba (ostín určen architektem na základě předložených vzorků dodavatelem) - malba 
omyvatelná 
 
Sokly 

Podle jednotlivých druhů podlah – podrobněji v legendě místností 
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3.16 Hydroizolace 

Pro spodní stavbu použita hydroizolace na bázi modifikovaného bitumenu souvrství v 
provedení protiradonovém a v 1.třídě kategorie těsnosti (všechny prostupy plynotěsné) 

Hydroizolace střešního pláště pomocí PVC fólie kotvené do nosné kce střechy 

Hydroizolace v mokrých prostorech pomocí systémových hydroizolačních stěrek pod 
obklad 
 
3.17 Tepelná izolace 

Tepelná izolace ve spodní stavbě z desek XPS 
Tepelná izolace obvodového pláště – desky z minerál vaty 
Tepelná izolace střechy – desky z EPS 100S 
 

3.18 Čištění budovy a ostat.částí 

Předpokládá se veškerý komplexní úklid celého objektu  , a v místnostech 1. a 2. etapy 
tam,kde docházelo ke stavebním úpravám (1.np a střecha ) 

Samozřejmě se předpokládá i čistění a servisovaní všech TZB technologií. Všechny tyto 
zmíněné práce ohledně čištění budou dodavatelem oceněny. 

4. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí  

Objekt svými parametry odpovídá požadavkům OTP  a příslušným normám. 

tepelná technika 

Jednotlivé konstrukce resp. skladby konstrukcí jsou v souladu s požadovanými parametry 
kladenými ČSN. 

osvětlení a oslunění 

 Projektovaná víceúčelová sportovní hala Klimeška v Kutné Hoře byla posouzena z 
hlediska denního 
osvětlení v pobytových místnostech – závodní a tréninkové hale, recepci, posilovně a u 
maséra. 
 V místnosti masér vyhovuje denní osvětlení cca do hloubky 1,8 m od oken, ve 
zbývající ploše je zóna se sdruženým osvětlením. Výsledné denní osvětlení je za 
předpokladu okna bez lamel, pouze s ovladatelnými žaluziemi. V posilovně je funkční plocha 
se sdruženým osvětlením cca do 1,9 m. 
 V Recepci 1.66 je zóna se sdruženým osvětlením. Místa s charakterem trvalého 
pobytu osob mají být rozmístěna s ohledem na obr.ve světelné studii.  
 V hale vyhovuje denní osvětlení jen v části prostoru, ve většině zbývající plochy je 
zóna se sdruženým osvětlením. V tréninkové hale je denní osvětlení vyhovující cca v 
polovině plochy, ve zbývající části je zóna se sdruženým osvětlením. Nutností je doplnění 
vyhovujícího umělého osvětlení. Sdružené osvětlení je uvažováno, protože okna jsou 
stíněna žaluziemi, aby se zabránilo nežádoucímu oslnění uživatelů. Umělé osvětlení je pro 
závodní a rekreační sport v hale vhodnější než proměnlivé denní osvětlení. 

akustika, hluk, vibrace 

Všechna zabudovaná technická zařízení působící hluk a vibrace (například 
vzduchotechnická zařízení, ventilátory, atd.) budou instalována tak, aby byl omezen přenos 
hluku a vibrací do stavební konstrukce a jejich šíření zejména do akusticky chráněných 
místností (například obytných místností). Připevnění ke konstrukci bude provedeno 
stavebnicovým kotevním systémem (např. HILTI) přes pružné podložky. 
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Osazením VZT a klimatizačního zařízení nedojde k negativnímu ovlivnění okolního 
chráněného prostoru. 

Objekt nebude zdrojem působení vysokých a velmi vysokých frekvenci. Škodlivé účinky 
záření vysokofrekvenčního, infračerveného, viditelného, a ultrafialového se budou uplatňovat 
při sváření pouze po dobu výstavby, popř. údržby. Při této činnosti budou dodržena všechna 
předepsaná ochranná opatření. 

5. Protihluková a protiprašná opatření během realizace stavby 

V případě stavebních úprav bude při bouracích prácích a výstavbě vyvíjena snaha 
zabránit v maximálně možné míře vlivům ohrožujícím životní prostředí obyvatel okolí stavby. 
Bude dodržována pracovní doba vymezená stavebním úřadem v rámci stavebního řízení. 

Zvýšená prašnost (zejména v průběhu provádění bouracích prací) bude eliminována 
kropením.  

Případné znečištění vozovek a komunikací pro pěší bude neprodleně odstraněno. 
Staveniště bude v nočních hodinách osvětleno a opatřeno takovým zařízením, které zabrání 
vstupu nepovolaným osobám (z důvodů možných krádeží či úrazu cizích osob). 

Veškerý odpadový materiál bude během stavby průběžně nakládán a odvážen mimo 
staveniště na příslušné skládky, s ohledem na druh materiálu s možností recyklace. 

Z hlediska hygienických limitů, lze pro denní dobu a sledovaný okolní venkovní 
prostor uvažovat s rozsahem hodnot LAeq = 50 až 55 dB a pro noční dobu a sledovaný 
okolní venkovní prostor pak s rozsahem hodnot LAeq = 40 až 45 dB. 

 

6. Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Předepsané zkoušky 

ČSN 732577 Zkouška přídržnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí k podkladu 

ČSN 732518 Zkouška vodotěsnosti povrchové úpravy  stavebních konstrukcí 

ČSN 732579 Zkouška mrazuvzdornosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí 

ČSN 732580 Zkouška prostupu vodních par 

Dodavatel musí pro stavbu použít jen takové výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po 
dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručená požadovaná 
mechanická pevnost, stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a 
životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie. Použité 
materiály a výrobky  musí mít vlastnosti ověřené dle par. 20 a 24a zákona  č.30/1968 o 
státním zkušebnictví, ve znění zákona č.54/1987 Sb/úplné znění č.84/1987/, zákona 
č.174/1968 Sb  o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona č. 
159/1992 Sb., zák.č. 47/1994 Sb. - viz par. 47 zákona 183/2006 Sb  - stavební zákon.  

Všechny použité materiály a výrobky musejí mít atest popřípadě prohlášení o shodě, tyto 
dokumenty budou předány investorovi. 

Při provádění stavby musí být dodrženy technologické postupy a doporučení výrobců 
popřípadě dovozců výrobků a materiálů. 

Závazné ČSN pro tuto stavbu 

Všeobecné požadavky na provádění: 
 ČSN 730202 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. 
 ČSN 730203 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Funkční tolerance. 
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 ČSN 730204 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Zásady výpočtu. 
 ČSN 730210 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Technologická tolerance. 
 ČSN 730212 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Kontrola přesnosti. 
 ČSN 730225 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Funkční odchylky. 
 ČSN 730250 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Odchylky zaměření a osazení. 
 ČSN 730290 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Statistická přejímka. 
 ČSN 730420 Přesnost vytyčování stavebních objektů. 
 ČSN 731311 Zkoušení betonové směsi a betonu 
 ČSN 731312 Stanovení zpracovatelnosti betonu 
 ČSN 731344 Ochrana proti korozi ve stavebnictví.  Betonové konstrukce 
 ČSN 732150 Kontrolní měření geometrických parametrů pozemních  stavebních objektů 
 ČSN 732400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí 
 ČSN 732402 Provádění a kontrola konstrukcí z lehčeného  betonu 
 ČSN 732430 Provádění a kontrola konstrukcí ze stříkaného  betonu 
 ON 732480 Provádění montovaných betonových konstrukcí 
 ON 732510 Směrnice pro navrhování a provádění betonových  patek montovaných sloupů 
 ČSN 732520 Drsnost povrchů stavebních konstrukcí 
 ČSN 738101 Lešení 
 ČSN 738102 Pojízdná a volně stojící lešení 
 ČSN 738105 Dřevěná lešení 
 ČSN 738106 Ochranné a záchytné konstrukce 
 ČSN 738107 Trubková lešení 
 ČSN 738108 Podpěrná lešení 
 ČSN 738120 Stavební plošinové výtahy 

Všeobecné požadavky a upozornění 

Veškeré rozměry konstrukcí a schémat jsou uvedeny ve skladebných rozměrech. 

Dodavatelé všech částí stavby jsou povinni předat spolu s dokončením prací 
příslušné revize, výsledky tlakových zkoušek, provozní řády, pasporty, atesty, prohlášení o 
shodě a ostatní záruky, vztahující se k předmětu díla dle platných předpisů a norem.                        

Součástí dodávky stavby jsou veškeré požadavky uvedené v požární zprávě např. hydranty, 
hasicí přístroje.  

Při provádění stavby je nutno účinně větrat vnitřní prostory stavby a neprodyšně 
neuzavírat, aby byl zajištěn trvalý odvod páry z vysychajících stavebních konstrukcí a 
vhodně zvoleným postupem prací zamezit případnému vzniku kondenzace v konstrukcích a 
tím zamezit narušení jejich funkčností - např. u tepelných izolací, ve vnitřních částech a 
dutinách střech. 

Ve výpisech materiálů jsou uvedena orientační schémata výrobků a je nutno je 
upřesnit ve výrobní dokumentaci. Výrobní (dílenská) dokumentace je součástí dodávky 
dodavatele stavby. 

Přesnost délkových a výškových rozměrů bude v hodnotách uvedených v ČSN 73 
0205.   

Ve výkazech výměr a rozpočtech je nutno uvažovat s rezervou na pokrytí nákladů 
plynoucích z doplňujících upřesnění technických řešení, záměn materiálů, atd.  

Přijetím zakázky generální dodavatel odsouhlasí dokumentaci a prohlašuje, že 
materiály a výrobky jsou pro něj dostupné v požadovaných termínech.  
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Záměnu materiálů navrženou dodavatelem vždy po technické a technologické 
stránce posoudí projektant, definitivní odsouhlasení pak provede technický dozor investora 
písemně (zápisem ve stavebním deníku, faxem popř. e-mailem). Jakékoli změny nebo 
úpravy technického řešení je nutno projednat s projektantem (profesním), hlavním inženýrem 
a technickým dozorem investora před započetím prací a písemně odsouhlasit s technickým 
dozorem investora.  

Nedílnou součástí tohoto projektu je zpráva požární ochrany, která je součástí celého 
projektu. Je nutno, aby se dodavatel před zahájením stavebních prací s touto zprávou 
důkladně seznámil a respektoval při provádění její požadavky. 

Rovněž tak je nutno, aby se stavební dodavatel seznámil s projekty jednotlivých 
profesí a respektoval požadavky na stavební připravenosti a přípomoce. 
Generální dodavatel je povinen seznámit všechny subdodavatele s obsahem této zprávy a 
dodržovat všechna ustanovení a doporučení. 

Pověřený zástupce generálního dodavatele (stavbyvedoucí) zodpovídá za koordinaci 
tras. 

Dodavatelé jsou povinni prostudovat celou projektovou dokumentaci stavební části (a 
všech profesí, které objednává generální dodavatel stavby), včetně PD požární ochrany 
celého objektu. PD PO je nedílnou součástí projektu a zhotovitelé stavby tuto PD si vyžádají 
od investora nebo generálního dodavatele této stavby. 

Bez nevyjasněných nesrovnalostí či nesouladů v PD včetně koordinace nelze 
zahájit montážní a stavební práce. Veškeré nesrovnalosti a koordinace je nutno 
předem odsouhlasit s GP a TDI.  

Bez odsouhlasení výše uvedenými subjekty nelze tyto práce zahájit. Podkud 
tak GD učiní vystavuje se riziku, že veškeré vícepráce budou  připisovány na jeho 
vrub! 

Musí být dodrženy veškeré podmínky stanovené stavebním povolením, vyjádřeními 
veškerých DOSS a právnických osob, které budou účastníky stavebního řízení. 

Ve výkazech výměr, rozpočtech a při zpracování cenové nabídky se doporučuje 
uvažovat s cca 15% rezervou na pokrytí doplňujících upřesnění řešení, záměn materiálů atd. 

Za činnost subdodavatelů zodpovídá v plné míře generální dodavatel.   

 

Provozní opatření, údržba 

Po předání objektu je povinností generálního dodavatele písemně upozornit na 
nutnost plnění následujících činností:  

Pravidelně je nutno prohlížet a čistit dešťové vpusti a svody.  

Správce popřípadě majitel musí obnovovat nátěry (především ochranné nátěry 
venkovních konstrukcí dřevěných) a malby.  

Provozovatel stavby je povinen provést revizi střešního pláště po každém servisním zásahu 
prováděném na střeše – vizuální kontrola celistvosti.  

Provozovatel objektu je povinen provádět kontrolu střechy a zařízení na ní 
umístěných při kalamitních situacích (přívalový déšť, intenzivní sněžení, nárazový vítr, 
námrazy…)  
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Stavbu je možno užívat jen běžným způsobem a pouze k takovým účelům, ke kterým 
byla určena. Jednotlivé prostory užívat pouze k v projektu uvedeným účelům. Ve stavbě 
musí být v zimním období zajištěno nepřetržité temperování, vytápění objektu a po celou 
dobu řádné větrat. V období zahájení využívání objektu je nutno zajistit zvýšené větrání 
vnitřních prostor, aby bylo dosaženo dokonalé vyschnutí stavebních konstrukcí a běžných 
parametrů úrovně vlhkosti vnitřního prostředí. 

V rámci dotvarování, konečného sednutí a vysychání stavby se mohou objevit po 
dokončení a předání v některých místech drobné vlasové trhlinky, které nejsou na závadu 
funkčnosti a bezpečnosti stavby. Tyto běžné projevy stavby se odstraní po "sednutí" stavby 
při dalším vnitřním vymalování stěn. 

Dodavatelé všech částí stavby jsou povinni předat spolu s dokončením prací 
příslušné revize, výsledky tlakových zkoušek, provozní řády, pasporty, atesty, prohlášení o 
shodě a ostatní záruky, vztahující se k předmětu díla dle platných předpisů a norem.Toto 
bude samozřejmě součásti jejich cenové nabídky. 

Požární ochrana 

Viz samostatná část PD D1-03 – dokumentace pro stavební povolení – Tuto zprávu musí 
investor bezodkladně poskytnou generálnímu dodavateli stavby 

Bezpečnost práce 

Při realizaci musí být dodržován projekt, všechny ČSN, vč. Zákona a nařízení vlády o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (č. 309/2006 + NV 591/2006) a všechny předpisy 
související a technologické postupy dané výrobcem jednotlivých výrobků a materiálů. V 
průběhu stavby budou provádět speciální pracovní úkony, vyžadující zvláštní proškolení, 
pouze osoby způsobilé tuto činnost vykonávat. 

V průběhu provozu prodejny budou rovněž dodržovány všechny příslušné ČSN, vč. 
Vyhlášky o bezpečnosti a ochranně zdraví při práci a všechny předpisy související.  

Při veškerých pracích souvisejících s touto stavbou je nutno dodržet ustanovení 
těchto zákonů a vyhlášek: 

Zákon č.183/2006 Sb, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění 
pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 131/1998 Sb. o územně plánovacích podkladech a o územně plánovací 
dokumentaci 

Sdělení č. 433/1991 Sb. o úmluvě o bezpečnosti a ochraně zdraví ve stavebnictví 

Nařízení vlády č. 561/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 
pracích 

Vyhláška č. 77/1965 Sb. o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů 

Nařízení vlády č. 178/1997 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky 

zákoník práce č. 262/2006 Sb. a zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

 
V Kladně 7.6. 2018     Vypracoval: Ing. J. OPAT 
 


