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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
Předmětem stavebně konstrukčního řešení je návrh a posouzení hlavních nosných 
konstrukcí sportovní haly včetně návrhu založení. 
Tréninková hala je řešena jako jednopodlažní objekt. Nosnou konstrukci tvoří příčný 
montovaný železobetonový skelet v modulové vzdálenosti 6 m. Zastřešení tréninkové haly 
tvoří ocelové příhradové nosníky po 6m. Ocelové vazníky jsou uložené na ŽB prefa sloupy 
v místě horního pasu vazníků. 
 
Tato projektová dokumentace je vypracována ve stupni DPS – dokumentace pro provedení 
stavby. 
 
1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název stavby Víceúčelová sportovní hala-Tréninková hala areál „Klimeška“ 

Kutná Hora 
Místo stavby Kutná Hora, p.č. 3336,3337/1,3340,3341,3337/14 
Investor Město Kutná Hora Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora 
Typ dokumentace Technická zpráva  
Charakter konstrukce Novostavba 
Objednatel MILOTA Kladno spol. s r.o. 
Dílčí část Stavebně konstrukční řešení 
 
1.2 VÝCHOZÍ ÚDAJE A PODKLADY 

 Architektonicko-stavební řešení DPS, 04/2018 
 Inženýrsko-geologický posudek, RADON Expres s.r.o., 11/2015 
 Stavebně-konstrukční řešení DSP, 05/2016 

 
1.3 POUŽITÉ NORMY 

 ČSN EN 1990 - Eurokód 0: Zásady navrhování konstrukcí 
 ČSN EN 1991 - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí 
 ČSN EN 1992 - Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí 
 ČSN EN 1993 - Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí 
 ČSN EN 1995 - Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí 
 ČSN EN 1996 - Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí 
 ČSN EN 1997 - Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí 
 ČSN EN 206-1  Beton – Část 1: specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
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2. PROVEDENÉ PRŮZKUMY 
Byl proveden inženýrsko-geologický průzkum (IGP), jehož závěry jsou zde uvedeny. 
Při hodnocení inženýrskogeologických poměrů zájmové lokality, lze podle údajů získaných 
podrobným IG průzkumem, lokalitu hodnotit jako území se složitými základovými poměry. 
Důvodem pro toho hodnocení je výskyt různorodých navážek charakteru překopaných 
místních zemin a stavebního odpadu, lokálně s organickými materiály, dále pak velmi mělký 
výskyt hladiny podzemní vody. Materiál navážek je převážně středně ulehlý až neulehlý. Pod 
navážkami pak byly zastiženy organické jílovitopísčité /jílovité sedimenty s organickou 
příměsí. Základová půda se v rámci zájmového území lokálně výrazně mění, jednotlivé 
hranice jednotlivých geotypů jsou variabilní. Geologickou stavbu území názorně prezentují 
přiložené schématické geologické řezy A-A´ až F-F´. Budoucí objekt haly je doporučeno dle 
IGP, vzhledem k zjištěným geologickým poměrům, založit na základových patkách 
(spřažených základových roštech), nebo na vrtaných širokoprofilových pilotách. Základové 
patky doporučujeme ukončit v prostředí geotechnického typu GT2 – písek s příměsí 
jemnozrnné zeminy, zvodnělý, s variabilní příměsí valounového materiálu, středně ulehlý, s 
předpokládanou výpočtovou únosností Rp=325 kPa. Hloubka patek bude závislá na 
dosažení výše uvedeného geotechnického typu. Jejich hloubení bude výrazně komplikovat 
mělká hladina podzemní vody. Ve stavební jámě (v patce) je nutné vybudovat funkční 
obvodový systém, který bude vody gravitačně svádět do jímky, z té pak musí být voda 
čerpána mimo jámu patky. Vzhledem k předpokládanému množství vod bude čerpání 
problematické. Při neuváženém čerpání v štětovnicemi zapažené stavební jámě bude 
docházet k sufozi  (vyplavování) písčitých sedimentů ze dna jámy (v krajním případě toto 
může vést až k destrukci základové jámy). S tímto opatřením je nutno počítat v rámci 
projektu a ponechat si pro něj prostorovou rezervu. 
Jako výhodnější se jeví varianta založení na širokoprofilových vrtaných pilotách. Ty 
doporučujeme  vetknout do prostředí typu GT2  – písek  s příměsí jemnozrnné zeminy s 
předpokládanou výpočtovou únosností Rp = 325 kPa, respektive s předpokládanou svislou 
tabulkovou únosností pilot Uv,tab = 480 kN. Případně do zvětralých hornin skalního podkladu 
(typ GT5) s předpokládanou výpočtovou únosností Rp = 250 kPa, respektive s 
předpokládanou svislou tabulkovou únosností pilot Uv,tab = 720 kN. Délka pilot bude závislá 
na zastižení výše uvedených GT typů – pro zakládání v prostředí horniny skalního  podkladu  
(typ  GT5)  předpokládáme délku pilot 10-13  m, pro prostředí zvodnělých štěrkopísků (typ 
GT3) pak délku pilot 5-9 m. v případě typu GT2. Předpokládáme, že kromě části staveniště v 
místech sond S1, S8, S9 a S10 hloubka pilot nepřesáhne 7-9 m. V místech výše uvedených 
sond pak lze očekávat délku pilot 11-13 m. Realizaci pilot bude komplikovat mělká hladina 
podzemní vody, při jejich hloubení musí být použito ochranných ocelových výpažnic. 
Základové prvky budou trvale v dosahu hladiny podzemní vody, která vykazuje agresivitu 
stupně XA2 podle ČSN EN 206-1. Budoucí objekt haly hodnotíme jako stavbu s konstrukcí 
staticky náročnou (v době zpracování IGP-průzkumu- nebyly známy podklady, které určují, 
zda se jedná o stavbu se staticky náročnou či nenáročnou konstrukcí). Při návrhu plošného 
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založení na základových patkách i širokoprofilových pilotách bude v souladu s uvedenými 
fakty potřeba postupovat podle zásad 3. geotechnické kategorie. 
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3. STATICKÉ ŘEŠENÍ 
 
3.1 ZATÍŽENÍ 
Zatížení je uvažováno ve smyslu ČSN EN 1991 – Zatížení konstrukcí, nebo bylo dodáno 
objednatelem a je uvedeno ve statickém výpočtu. 
 
3.2 POUŽITÉ METODY 
Analýza konstrukce je prováděna na základě skutečného chování konstrukce numerickými 
modely sestavenými programy založenými na metodě konečných prvků (MKP).  
Byly sestaveny dílčí modely jednotlivých konstrukčních částí. Konstrukce je zatížena  
dle objednatelem zadaných břemen a dle současných technických norem. 
 
3.3 POSOUZENÍ 
Nosné konstrukce jsou navrženy ve smyslu platných a doporučených ČSN EN norem  
a návazných předpisů. Předběžným statickým (dynamickým) výpočtem bylo prokázáno,  
že nově navržené nosné konstrukce vyhovují z hlediska 1.MS (mezní stav únosnosti),  
tak i z hlediska 2.MS (mezní stav použitelnosti). 
Maximální celkový průhyb podle ČSN EN 1992-1-1 od kvazi-stálého zatížení nesmí překročit 
hodnotu 1/250 L (1/400 v místě příček). 
L = osová vzdálenost podpor, u konzol pak dvojnásobek vyložení. 
 
4. POŽADAVKY NA KVALITU NOSNÝCH KONSTRUKCÍ 
4.1 MATERIÁLY 
 
4.1.1 BETONOVÉ KONSTRUKCE 
Materiál BETON dle ČSN EN 1992, ČSN EN 206-1, ČSN EN 13670 

C30/37 - XC4, XA2, XF2 - Základové konstrukce 
C25/30 - XC1   - Vnitřní konstrukce 
C16/20 - X0   - Podkladní beton 
 

Materiál  VÝZTUŽ dle ČSN EN 1992, ČSN EN 10080 
  B500B, sítě KARI   
Receptura betonové směsi, technologie betonáže a zkoušky čerstvého a ztvrdlého betonu 
musí být v souladu s technologickým předpisem betonáže. Technologický předpis betonáže 
bude zpracován dodavatelem a bude předložen v předstihu tj. před zahájením prací 
investorovi k odsouhlasení. 
Technické požadavky na složky betonu, vlastnosti čerstvého a ztvrdlého betonu a jejich 
ověřování, dále požadavky pro výrobu betonu, jeho dopravu, dodávání, ukládání, ošetřování 
a postupy při kontrole jakosti se řídí ustanoveními ČSN EN 13670, ČSN EN 206-1 a kap. 18 
TKP. 
 
4.1.2 OCELOVÉ KONSTRUKCE 
Návrh ocelových konstrukcí je provedený z ocelových profilů za tepla válcovaných a 
svářených z plechů za tepla válcovaných v pevnostní třídě S235/J0 podle ČSN EN 
10025+A1. Dodávka bude s dokumenty kontroly jakosti st. 2.2 podle ČSN EN 10204. 
Uzavřené čtvercové průřezy jsou vyrobené z trubek za tepla event. za studena válcovaných, 
bezešvých, podle EN 10 210. 
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Konstrukce budou v mostárně svářené, na stavbě svářené a šroubované. Meze pevnosti a 
kluzu svářeného materiálu podle EN 1993-1-8 – viz tabulka: 
 

 S235 

mez kluzu, t<40mm 235-305 

mez pevnosti, t<40mm 324-432 

mez kluzu, t>40mm 215-280 

mez pevnosti, t>40mm 306-408 
 
Šrouby 8.8. Ocelové kotvy MKT (WH-Kote, Hilti). Trapézový plech je z materiálu S320GD. 
Konstrukce jsou zařazené do třídy provedení EN 1090-2, tedy EXC2. 
Plechy namáhané kolmo k rovině musí splnit požadavky na laminární praskavost a 
rozdvojení, min Z15. Za kvalitu svarů ručí dodavatel. V případě exponovaných detailů je 
doporučená zkouška ultrazvukem. 
Montážní styky budou šroubované, při dodržení technologických podmínek se může i svářet. 
S výjimkou pozinkovaných prvků. Montážní dělení bude provedené s ohledem na zvyklosti 
dodavatele OK, podmínky dopravy a možnosti stavby. 
 
4.2 POŽÁRNÍ OCHRANA 
Betonové konstrukce 
Požární odolnost železobetonových konstrukcí je v objektu zajištěna minimálními rozměry 
konstrukčních prvků a dále minimálním požadovaným krytím výztuže betonovou krycí 
vrstvou dle údajů na jednotlivých výkresech. Železobetonové konstrukce jsou navrženy pro 
požární odolnost REI 90 DP1. 
 
Ocelové konstrukce 
Požární odolnost ocelových konstrukcí je u vybraných prvků deklarována statickým 
výpočtem. Na konstrukci střešního TRP nejsou požadavky z hlediska požární ochrany. Na 
konstrukci střechy (vazníky, ztužidla, průvlaky) je požadavek požární odolnosti 15 min. 
Konstrukce je staticky navržena a posouzena na tento požadavek bez dodatečné 
protipožární ochrany. 
 
4.3 POVRCHOVÁ ÚPRAVA 
Ocelové konstrukce 
Povrchová úprava ocelových konstrukcí je navržena žárovým zinkováním v minimální 
tloušťce dle požadavků DLE ČSN EN ISO 1461. Před provedením této úpravy musí být 
povrch ocelové konstrukce upraven odpovídajícím způsobem. Do dutých prvků musí být 
provedeny otvory pro výtok zinkové lázně. Otvory musí být dodatečně vytmeleny trvale 
pružným tmelem proti zatékání vody, případně jinak vhodně uzavřeny. 
Doprava a montáž ocelových prvků musí být prováděna takovým způsobem, aby 
nedocházelo k porušení zhotoveného povlaku. 
Dojde-li přesto k porušení povlaku, musí být tato místa opravena speciálními postupy tak, 
aby byla dosažena stejná životnost a odpovídající vzhled. 
Veškerý spojovací materiál pozinkovaný. 
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4.4 GEOMETRICKÉ TOLERANCE 
Betonové konstrukce 
Betonové konstrukce musí splnit požadavky stanovené v ČSN EN 13670 Provádění 
betonových konstrukcí, nejsou-li uvedena jiná přísnější kritéria. Betonové konstrukce budou 
provedeny v základní třídě tolerance 1. 
 
Ocelové konstrukce 
Pro ocel platí tolerance podle příslušných předpisů, podle ČSN EN 1090-2 a souběžně 
platné ČSN 73 2611. 
 
4.5 PLÁN KONTROLY SPOLEHLIVOSTI 
Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí (stanovení kontrol spolehlivosti konstrukcí stavby z 
hlediska jejich budoucího využití) vychází z platných norem, zejména pak z ČSN EN 1990 
dle klasifikace konstrukcí. V rámci stavby se předpokládá pravidelná kontrola stavby 
investorem dle managementu spolehlivosti, kontrolní prohlídky stavby stavebním úřadem 
definovaném v dokumentaci pro stavební povolení. Před uvedením stavby do provozu je 
třeba provést tzv. výchozí prohlídku konstrukce tak, aby bylo ověřeno konstrukční provedení 
stavby, soulad s projektem a ověřeny použité materiály a postupy (certifikace, prohlášení 
shody apod.). V rámci následného využití stavby s odkazem na plánovanou a návrhovou 
životnost je třeba definovat rozsah a četnost pravidelných kontrol stavby tak, aby byla 
zajištěna její plná funkčnost, stabilita a spolehlivost. Návrh těchto termínů, rozsah a evidence 
prohlídek musí být definován majitelem stavby/provozovatelem v tzv. provozním řádu stavby, 
tyto prohlídky musí být v souladu s platnými předpisy. 
Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí (stanovení kontrol spolehlivosti základových konstrukcí 
z hlediska budoucího využití stavby) je navržen standardně dle ČSN EN 1536- Provádění 
speciálních geotechnických prací - Vrtané piloty a ČSN EN 206-1 Beton – část 1 : 
Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda. Jedná se hlavně o průběžné provádění protokolů o 
zhotovení pilot – geologický sled zastižených vrstev, splnění podmínek v patě pilot. U ŽB 
konstrukcí hlavně přebírka výztuže a kontrola betonáže. Dále u základové desky přebírka 
základové spáry zodpovědným geologem. U betonové směsi krychelné zkoušky pevnosti a 
zkoušky konzistence betonové směsí. Výztuž před uložením respektive zabetonováním bude 
protokolárně převzata zápisem do stavebního deníku. 
 
4.6 PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 
Vzhledem ke složitým základovým podmínkám v místě staveniště, kde se nacházejí 
nevhodné vrstvy pro založení -  navážky o mocnosti 4,80 až 6,10m, je nezbytné založení 
haly na pilotách. Dále základové podmínky komplikuje vysoká hladina ustálené spodní vody 
na úrovni od 1-1,20m pod terénem. Před prováděním pilot bude nejdříve nutné upravit 
podloží stavební jámy z navážek a připravit rovinu pro provádění pilot. Tato úroveň by se 
měla nacházet nad ustálenou hladinou spodní vody. V rozích této plochy budou provedeny 
čerpací studně pro případné snížení hladiny spodní vody.  
Následovat bude nová navážka nových hutněných vrstev do úrovně plochy pro provádění 
pilotáže a následně podkladního betonu. Hutnění by se provádělo ve dvou vrstvách výšky 
200 a 200mm v celém půdorysu stavební jámy. Terén by se nejdříve zarovnal. Na spodní 
upravenou úroveň navážek by se provedla 1. vrstva 200 mm (frakce 0-63 mm) a dohutnila. 
Po dorovnání této základní vrstvy a dohutnění by se zde provedly statické zátěžové zkoušky. 
Zde by mělo být dosaženo přehutnění na modul minimálně Edef,2 ≥ 45MPa. Druhou vrstvu 
tl.cca 200 mm je nutné provádět z drceného kameniva (frakce 0-32 mm) a znovu dohutnit. 
Tuto vrstvu lze též provést z betonového recyklátu. Na takto připraveném povrchu pláně se 
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následně bude provádět pilotáž, včetně hlavic pilot. Po provedení pilotáže by se měl povrch 
znovu dohutnit a připravit pro betonáž podkladních betonů, Po dorovnání horní vrstvy by 
mělo být dosaženo statickou zkouškou modulu přetvárnosti minim. Edef,2 ≥ 70 MPa při 
poměru hutnění Edef,2/Edef,1 ≤ 2,5. Hutnění bude nutné kontrolovat statickými zátěžovými 
zkouškami. 
Před betonáží základové desky bude na upraveném povrchu položen podkladní beton tl. 150 
mm vyztužený KARI sítěmi (alternativa drátkobeton). Vlastní prováděcí projekt podkladní a 
základové desky bude dopracován na základě provedeného a změřeného zhutnění spodních 
vrstev prováděcí firmou (dodavatelská dokumentace). 
 
4.6.1 VYTYČENÍ 
Piloty jsou vztaženy k obrysům obvodových stěn objektu. 
 
4.6.2 INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 
Před zahájením vrtných prací musí být v zájmovém území staveniště zjištěny a trvale 
vytýčeny všechny inženýrské sítě. Kolidující inženýrské sítě a vedení stavbou ohrožené musí 
být přeloženy, resp. ochráněny před poškozením. 
 
4.7 KONTROLA PRACÍ 
Před zahájením vrtných prací je nutné za přítomnosti dodavatele stavby překontrolovat 
vytýčení osy pilot a vytýčení všech inženýrských sítí. 
Při vrtání je nutno kontrolovat geologickou skladbu území.  
Při všech pracích dokumentovaných tímto projektem je nutno dodržet technologické postupy 
podle příslušných norem a předpisů. 
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5. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
5.1 ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 
Z důvodu složitosti základových poměrů a vysoké hladině podzemní vody je navržené 
založení základové desky a prefabrikovaných sloupů na pilotách. Hlavu pilot jednotlivých 
sloupů tvoří monolitický kalich pro jejich vetknutí. Piloty Ø900 mm jsou navržené jako 
plovoucí o délce 6,0 – 14,0 m. Profil a délka pilot jsou dány velikostí zatížení a geologickým 
profilem. V dané geologii je zatížení přenášeno třením na plášti a patou piloty. Piloty budou 
vrtány z upravené pracovní roviny. Piloty jsou vetknuté do zvětralých hornin třídy R6.  
Při provádění pilot je nutná přítomnost geologa nejméně u 10 pilot (v různých částech 
staveniště). Dodavatel hlubinného založení musí průběžně informovat projektanta o úrovni 
únosného podloží v místě již provedených pilot. Na základě získaných informací mohou být 
upraveny délky následujících pilot (zkráceny nebo prodlouženy). 
 
Základová deska tréninkové haly je tl. 300 mm. Před betonáží základové desky bude na 
upraveném povrchu položen podkladní beton tl.150 mm a vyztužený KARI sítěmi (alternativa 
drátkobeton). Vlastní prováděcí projekt podkladní a základové desky bude dopracován na 
základě provedeného a změřeného zhutnění spodních vrstev prováděcí firmou 
(dodavatelská dokumentace). S ohledem na minimalizaci účinku od smrštění se základové 
desky vybetonují na více pracovních záběrů. Jednotlivé úseky budou předěleny 
smršťovacími pruhy. Pracovní spáry je možno provádět v 1/3 rozpětí pole se šikmým čelem. 
Žádné pracovní spáry nesmí být hlazeny. Pracovní spáry budou vytvářeny B-pletivem a před 
navazující betonáží musí být řádně očištěny a navlhčeny. 
Pracovní spáry je nutné volit s ohledem na eliminaci smršťování. Pro zamezení vzniku 
smrštovacích trhlin železobetonu musí dodavatel v dílenské dokumentaci a technologických 
předpisech navrhnout náležitá opatření jako jsou smršťovací pruhy, dělení do pracovních 
záběrů, technologické přestávky mezi záběry, volbu vhodné betonové směsi s minimalizací 
vodního součinitele a postupy řádného ošetřovaní. 
 
Po obvodu celého objektu se na kalichy na smykové trny uloží do maltového lože základové 
prahy. Základové prahy haly jsou tloušťky 200 mm. 
 
Všechny základové konstrukce jsou z betonu C30/37 XC4, XA2, XF2.  
 
Piloty pod základovou desku 
Svislá výztuž pilot nebude provázána se základovou deskou. Horní hrana piloty se ukončí 
zároveň s horní hranou podkladního betonu a spodní hranou základové desky. 
 
Piloty pod prefabrikované konstrukce 
V rozšířených hlavách pilot bude vytvořen kalich pro uložení a zakotvení prefabrikovaných 
železobetonových sloupů. Kalich bude v hlavách pilot vytvořen pomocí ocelové formy. 
Monolitické kalichy jsou kruhového půdorysu o průměru 1400 mm a 1500 mm. Sloupy v 
osách M/N jsou vetknuty do jednoho kalichu obdélníkového půdorysu. Kalichy se provedou 
do ztraceného bednění. Před vložením výztuže a betonáži je nutné odčerpat vodu. Výztuž 
vyčnívající z pilot se vyhne do kalichu tak aby bylo dodržené krytí z vnější strany kalichu. 
V průběhu betonování piloty bude betonáž před osazením formy pro kalich přerušena. Před 
další betonáží musí být pracovní spára řádně ošetřena (bude-li to nutné). Šramování 
znehodnoceného betonu v úrovni pracovní spáry je nutné pouze v případě, že spára bude 
znečištěna zeminou nebo v případě zapažení vrtu bentonitovou suspenzí. V případě, že ve 
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vrtu bude voda, bude v pracovní spáře odšramována pouze tenká (několikacentimetrová) 
vrstva cementového povlaku (v případě suchého vrtu není nutné pracovní spáru upravovat). 
Projektant nosné konstrukce požaduje, aby stěny kalichu byly řádně zdrsněny. Požadované 
zdrsnění bude vytvořeno přiložením profilované fólie "DELTA MS" na vnější líc formy pro 
kalich. Fólie musí být řádně k formě připevněna, aby nedošlo při betonáži hlavy piloty k 
jejímu vyplavení nebo posunutí. Po odbednění kalichu musí být ze stěn kalichu odstraněny 
rovněž zbytky fólie. 
 
5.2 SLOUPY 
Sloupy průřezu 400x600 mm a 400x500 mm jsou vetknuty do kalichů. Na horní hraně sloupů 
je uložená ocelová konstrukce střechy. Vnější část průřezu (400x300 mm) obvodových 
sloupů je vytažena o 1,5 m výš pro kotvení obvodových panelů.  
Všechny sloupy budou mít v dolní části na délku hloubky vetknutí do kalichu povrch 
zdrsněný (profilování hl. 10-15mm po cca 50mm). Před betonáží budou do úrovně –0,100 m 
natřeny nátěrem dle výběru dodavatele. Zálivka v kalichu bude provedena zálivkovým 
betonem tř. C25/30. Všechny obvodové a některé vnitřní sloupy haly budou opatřeny 
zabudovanými plotnami pro přivaření zemnících vodičů. Plotny budou ve sloupu vzájemně 
vodivě spojeny.  
Obvodové sloupy budou mít zabudovány lišty HTA pro kotvení základových nosníků a 
parapetních panelů. Dále budou v obvodových sloupech osazeny plotny pro uchycení 
obvodového pláště (atiky). 
Hlavní nosné sloupy v hale budou mít v hlavě zabudovanou plotnu pro uložení vazníků a 
průvlaků. 
Všechny prefabrikované montované prvky jsou z betonu C 25/30 XC1. 
 
5.3 FASÁDA 
Obvodový plášť je tvořen prefabrikovanými montovanými panely tl. 150 mm a stěnovými dílci 
tl. 200 mm. Panely se uloží na základové prahy na smykové trny a horní hrana se přivaří ke 
kotevním deskám zabudovaným ve sloupech. Nad otvory se panely uloží na konzoly sloupů. 
Panely slouží také jako ztužení haly. 
Všechny prefabrikované montované prvky jsou z betonu C 25/30 XC1. 
 
5.4 STŘECHA 
Mezi osami N a R jsou navrženy příčné ocelové sedlové symetrické vazníky uložené na 
železobetonových sloupech na rozpětí 23,4 m. Vazníky jsou uloženy v úrovni horního pasu, 
spodní pas bude spojen se sloupy posuvně. Rozteč vazníků je převážně 6m. Krajní pole jsou 
užší – 5,7 m. Pro připojení a uložení OK budou v betonových konstrukcích připraveny 
kotevní plotny, k nimž bude montážně přivařen kotevní element přípoje. Kotevní element se 
skládá z tlustého plechu, do kterého jsou zavařeny tyče z kulatiny průměru 30mm 
s připraveným závitem nad úrovní plechu. Tyto elementy nebudou pozinkované. Po 
montážním přivaření bude doplněn jejich antikorozní nátěr. Pozice kotevních elementů musí 
být zajištěna s vysokou přesností, aby bylo možné vazníky osadit. Je také možné kotevní 
elementy pouze provizorně uchytit a definitivně přivařit po přesném usazení a spasování 
konstrukce střechy, resp. její části. I pozice sloupů ŽBK musí být v úrovni střechy velmi 
přesná. Vychýlení sloupů ŽBK mimo svislou osu by mohlo vést k problematickému osazení 
vazníků střechy. Kotevní plotny zabetonované do sloupů musí být dostatečně zakotvené dle 
reakcí OK střechy. 
Stabilita vazníků je vždy zajištěna soustavou ztužidel. Podélné svislé ztužení v polovině 
rozpětí (v prvním případě je mimo hřeben) stabilizuje vazník proti vybočení při ohybu. Střešní 
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trapézový plech stabilizuje horní pasy proti vybočení z roviny. Vodorovné podélné ztužidlo 
sjednocuje deformaci střechy v příčném směru. Dvě příčná vodorovná ztužidla celkově 
ztužují střechu. Stabilitu příčného vodorovného ztužidla, jehož rovina je o něco výše než 
kotvení pomůže zabezpečit krajní nosník IPE 180 tuze momentově napojený na horní pas 
přilehlých vazníků. Příčná ztužidla nejsou přímo namáhána účinky větru od sloupů štítu, je 
zde navržena dilatace, se kterou je nutné počítat v detailu napojení střešního TRP na atiku 
štítu (panely fasády). Nesmí být tuze spojen střešní TRP s fasádními panely. Pro dilatační 
rozsah viz část Betonové konstrukce.  
Střešní TRP je navržen T 135/310x0,88 (výrobce Satjam) jako spojitý nosník o 2polích. 
V místech sloupů ŽBK bude pravděpodobně nutné doplnit pro uložení TRP úhelníky L60x6. 
Tyto úhelníky budou přikotveny montážně z boku sloupů dle potřeby pro uložení TRP. 
Kotvení musí být provedeno tak, aby neporušilo výztuž sloupů. Kotvení TRP k OK bude 
v každé vlně dvojicí samořezných šroubů min. průměru 5mm. Podélné spoje TRP budou 
maximálně po 0,5m. Ve vzdálenosti do 4m od atiky po 0,3m. 
Případná nosná konstrukce podhledu nebo jiných TZB zařízení musí být navržena tak, aby 
vhodným způsobem zatěžovala OK střechy (blízko styčníků, minimální výstřednosti přípojů) 
a nenarušila antikorozní ochranu konstrukce. 
 
Zatížení na konstrukci střechy 
Konstrukce střechy je navržena na účinky stálých zatížení – vlastní tíhy, tíhy střešního 
pláště, SDK podhledu, akustického obkladu, technologického zatížení VZT, drobných 
rozvodů elektro, osvětlení. Pro podhled ani TG rozvody nejsou navrženy pomocné vynášecí 
konstrukce. Musí být navrženy po přesném zadání jednotlivých účinků. 
Na střešní TRP nesmí být zavěšeno žádné přídavné zatížení bez dalšího posouzení. Je 
uvažujováno pouze se zatížením krytinou a sněhem. 
Dále je uvažováno se zatížením od basketbalových košů na vazníky v osách 2,3,7,8 a to 
400kg na jeden vazník uprostřed rozpětí. Po přesném zadání zatěžovacích bodů musí být 
provedeno posouzení pasu na lokální namáhání. 
Není uvažováno s lávkami v podstřešním prostoru. 
Je uvažováno se zatížením sněhem pro I. sněhovou oblast dle mapy ČHMÚ. 
Je uvažováno se zatížením větrem dle ČSN EN 1991-1-4. 
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6. TECHNOLOGIE A PROVÁDĚNÍ STAVBY 
6.1 VŠEOBECNĚ 
Dodavatel je během výstavby povinen dodržovat závazné ČSN, zákonné předpisy a nařízení 
o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci a o provozu zvláštních zařízení platných v 
době výstavby. Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy řádně seznámeni. Veškeré 
práce mohou vykonávat pouze náležitě vyškolené a poučené osoby s příslušným 
oprávněním k výkonu jednotlivých činností.  
Realizace a kontrola kvality betonových konstrukcí a betonu bude prováděna dle ČSN EN 
13670 a ČSN EN 206. 
Pro betonáž je nutno dodržovat podmínky ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí. 
Vybetonované konstrukce je nutno po stanovenou dobu řádně chránit a ošetřovat. 
Realizace a kontrola kvality zděných konstrukcí bude prováděna dle ČSN EN 1996-2. Zdivo 
musí být prováděno řádně na vazbu s vodorovnými ložnými spárami. Stropní konstrukce 
daného podlaží nesmí být prováděny dříve, než budou vyzděny všechny svislé nosné 
konstrukce daného podlaží tvořící podpory stropní konstrukce (svislé nosné konstrukce nelze 
nahradit stojkami). 
Při realizaci musí být dodrženy rozměrové tolerance a tolerance rovinnosti povrchů dle 
platných ČSN (zejména dle ČSN 73 0210, ČSN 73 0205, ČSN EN 13670). 
Všechny součásti stavby, materiály, technologie, výrobky a postupy výstavby musí splňovat 
kvalitativní požadavky dané právními předpisy ČR, ČSN, projektovou dokumentací a 
technologickými předpisy výrobců. 
Při realizaci musí být dodrženy všechny podmínky a předpisy výrobců jednotlivých materiálů 
a stavebních výrobků. 
Pro všechny části stavby dodavatel zajistí zpracování realizační a dílenské dokumentace, 
kterou nechá před zahájením výroby odsouhlasit. Zejména se jedná o železobetonové 
monolitické konstrukce, konstrukce bednění a další. 
Dodavatel zpracuje technologické postupy na všechny činnosti a předepíše vnitřní kontrolu 
jejich plnění – kontrolní a zkušební plán, nejlépe dle standardu ISO 9000. 
Splnění návrhových parametrů materiálů a konstrukcí musí být prokázáno kontrolními 
zkouškami a měřením. Zejména se jedná o kvalitu materiálů a provedených spojů (lepení a 
pod.). Před zahájením výstavby bude sestaven a odsouhlasen plán provádění zkoušek. 
Zásypy okolo objektu budou prováděny po vrstvách max. tloušťky 300 mm a řádně hutněny. 
(min. Rd = 150 kPa, Edef2 = 20 MPa, Edef2/Edef1 < 2.5 ) 
Vhodnost použití vytěžené zeminy pro zásypy, eventuálně způsob její úpravy bude navržen v 
průběhu zemních prací. 
Při provádění zemních prací bude stav podloží průběžně sledován geologickým dohledem. 
Shodu kvality základového podloží a předpokladu z IGP posoudí odborný geolog po vytěžení 
stavební jámy. Případné odchylky je nutno oznámit bezodkladně projektantovi, který 
rozhodne o nutných úpravách návrhu. 
Základová spára bude převzata odborným geologem. 
Veškeré změny tvaru konstrukcí, zatížení, nebo technologie je nutno konzultovat s 
projektantem. 
Veškeré rozměry a polohy prvků je nutno před zahájením výroby ověřit zaměřením přímo na 
staveništi. 
Dodavatel musí bezodkladně informovat projektanta o všech odchylkách skutečného stavu 
od předpokladů uvedených v projektové dokumentaci a o všech skutečnostech v projektu 
nepostižených. 
Při vyztužování železobetonových konstrukcí musí být dodrženy konstrukční zásady dle ČSN 
EN 1992-1-1 a ČSN 73 1201:2010, zejména stykování, rozmístění výztuže a její krytí. Práce 
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s výztuží a vše týkající se armování, přepravy a ohýbání se řídí normami ČSN EN 10080 a 
ČSN EN 13670. 
Hotová výztuž železobetonových konstrukcí musí být před betonáží zkontrolována 
technickým nebo autorským dozorem.  
Před zahájením a po dokončení stavby je nutno provést následující průzkumy, měření a 
opatření: 
- pasport sousedních objektů a objektů zatížených těžkou staveništní dopravou 
- přesné vytyčení sítí v prostoru výstavby 
- oznámení zahájení prací všem dotčeným správcům sítí a veřejnoprávním orgánům 
- zajistit splnění všech podmínek pro realizaci stavby vydaných dotčenými orgány státní 
správy a stavebním úřadem ve vyjádřeních ke stavebnímu povolení a stavebním povolením 
samotným  
Během realizace stavby je nutno zajistit: 
- v blízkostí sítí provádět zemní práce ručně a v souladu s požadavky jednotlivých správců 
- čerpání vody ze stavební jámy, bude-li se vyskytovat 
- zkoušku zhutnitelnosti zásypových materiálů 
- zkoušky míry zhutnění provedených zásypů před prováděním povrchových úprav 
 
6.2 ZÁKLADNÍ KRITÉRIA 
Veškeré dodávky, řemeslné práce a materiály musí vyhovovat platným českým normám a 
prováděcím předpisům a být v souladu s dalšími závaznými předpisy včetně předpisů 
místních úřadů.  
V případě, že některé dodávky, řemeslné práce či materiál není zahrnut v příslušné normě 
ani v žádném zákonném předpisu, použijí se prováděcí předpisy tak, aby to bylo bezpečné 
nebo se použijí doporučení renomovaných dodavatelů a výrobců a profesních institucí. 
Dodavatel musí udělat řádná preventivní opatření proti nadměrnému hluku mechanických 
strojů, kompresorů, kladiv a podobně a musí zajistit, aby práce probíhala takovým 
způsobem, že nezpůsobí nepohodlí zaměstnancům a veřejnosti používající přilehlé objekty. 
Dodavatel musí splnit všechny příslušné závazné předpisy. 
Veškeré zařízení a stroje musí být v dobrém technickém stavu a jejich hlučnost nesmí 
přesahovat příslušná technická osvědčení.  
Dodavatel musí vybavit všechny své pracovníky vhodnými ochrannými pomůckami proti 
hluku a zajistit bezpečné pracovní prostředí.  
Po celou dobu trvání prací musí dodavatel zejména dbát na pořádek na staveništi a 
přístupových  komunikacích, na odklízení suti a nebezpečného materiálu. Tedy zajistit, aby 
staveniště fungovalo bezpečně, efektivně a uspořádaně po celou dobu. 
Z hlediska provádění lze nosné konstrukce rozdělit do tří hlavních skupin: základové 
konstrukce, svislé a vodorovné betonové konstrukce, ocelové konstrukce. 
Před zahájením prací na betonových konstrukcích je nutno vypracovat a předložit vedení 
stavby ke schválení technickou zprávu, v níž se zdůvodní vlastnosti betonů, které budou 
použity (původ kameniva, symbol a třídu pojiv, složení betonu, prostředky míchání, 
prostředky na přepravu betonu od místa výroby na stavbu, minimální pevnosti po 28 dnech). 
 
V případě betonáže za nízkých a záporných teplot je dodavatel povinen předložit návrh 
zimních opatření ke schválení investorem a projektantem. 
 
6.3 DOPORUČENÉ NORMY PRO PROVÁDENÍ 
Pokud není v technické zprávě uvedeno jinak je nutné při provádění dodržovat zejména tyto 
ČSN a to i jejich doporučené oddíly: 
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ČSN P EN 13 670-1 – Provádění betonových konstrukcí – Část 1: Společná ustanovení 
ČSN EN 206-1 Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
ČSN 73 0205 – Navrhování geometrické přesnosti 
ČSN 73 0210-2 – Přesnost monolitických betonových konstrukcí 
ČSN 73 0212-6 – Kontrola přesnosti 
 
6.4 BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ 
Dodavatel je během výstavby povinen dodržovat závazné ČSN, zákonné předpisy a nařízení 
o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci a o provozu zvláštních zařízení platných v 
době výstavby. Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy řádně seznámeni. Veškeré 
práce mohou vykonávat pouze náležitě vyškolené a poučené osoby s příslušným 
oprávněním k výkonu jednotlivých činností. 
 
7. ZÁVĚR 
Návrh nosných konstrukcí je proveden dle platných norem ČSN. 
Při návrhu byl zohledněn současný stav a podmínky staveniště a bylo v co největší míře 
akceptováno stavební řešení a zadání stavby.  
Před podrobným návrhem vrtných prací je nutné provést průzkum polohy vedení jednotlivých 
inženýrských sítí. 
Stavba musí být prováděna odbornou dodavatelskou firmou. Během výstavby musí být 
dodržovány veškeré předpisy bezpečnosti práce. 
V případě změny podkladů, či vzniku nových skutečností, si projektant vyhrazuje právo 
posouzení dopadu těchto změn na řešení a eventuální doplnění nebo úpravu projektu. 
Veškeré konstrukce musí splňovat platné české zákony, normy, hygienické předpisy a 
nařízení.  
Tato dokumentace je dokumentací pro provádění stavby a nenahrazuje dodavatelskou 
dokumentaci, kterou je nutno zpracovat před realizací konstrukce. 
Je nutno počítat, že může dojít k některým dílčím změnám vyvolaným dopřesněním během 
výstavby. Veškeré změny oproti dokumentaci pro provádění stavby, ke kterým dojde během 
realizace, musí být projednány a schváleny projektantem. 
Dodavatel stavby musí dbát montážních a technologických pokynů příslušných výrobců 
stavebních prvků a konstrukcí uvedených v této dokumentaci. 
Dodavatel musí bezodkladně informovat projektanta o všech odchylkách skutečného stavu  
od předpokladů uvedených v projektové dokumentaci a o všech skutečnostech v projektu 
nepostižených. 
Dokumentaci lze užívat ve smyslu příslušné smlouvy o dílo. Výkres, či jeho část, může být 
kopírován nebo jiným způsobem rozšiřován pouze po předchozím souhlasu společnosti 
ELSA Consulting s.r.o. 

V Praze dne 30.04. 2018 
 
 
 

…………………. 
Ing. Martin Kovář, Ph.D. 

Autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku 
 
 


